

	               
	
	














Техническое задание 

Коммуникации межцеховые МЦК2 для подключения резервуарного парка 
филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ».





















г. Тюмень
7
	№ п/п
	Общие сведения
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»

	
	
	Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км старо-тобольского тракта 20

	2
	Основание для выполнения работ
	2.1 РД 2023-001-00-АТХ;
2.2 РД 2023-001-00-АТХ1;
2.3 РД 2023-001-00-ЭС;
2.4 Локально-сметные расчеты в базе 2001г.;

	3
	Подрядчик
	3.1 Определяется конкурсной комиссией

	4
	Наименование объекта
	4.1 Коммуникации межцеховые МЦК2 для подключения резервуарного парка филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ».

	5
	Характеристика объекта
	5.1 Площадка производства филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ».

	6
	Период выполнения работ
	6.1 с момента заключения договора по июнь 2024 года.

	7
	Объем выполняемых работ
	7.  Объем работ:
7.1 Подготовительный этап (до проведения работ)
7.1.1   Изучение технической документации:
- генплан;
- схема площадки;
- РД 2023-001-00-АТХ;
- РД 2023-001-00-АТХ1;
- РД 2023-001-00-ЭС;

-составление и согласование с заказчиком ППР и графика выполнения работ.
7.1.2 Согласование стоимости материалов поставки Подрядчика.
7.1.3 Осуществление закупки МТР, необходимых для выполнения работ, согласованного с заказчиком;
7.1.4 Согласование и организация места хранения материала, городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами;
7.1.5 Оформление всех актов и разрешительных документов на производство работ на основании процедур и инструкций филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ».
7.1.6 Оформление документов на пропуск техники и работников на объект.
7.1.7 Мобилизация персонала.
7.1.8 Предоставление приказов на ответственных лиц за выполнение СМР.
В случае подключения к электрическим сетям Заказчика, Контрагент (Исполнитель) принимает на себя обязательство компенсировать Заказчику в полном объеме его расходы на оплату электрической энергии, потребленной электроустановками Контрагента через присоединенную сеть в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию.

7.2 Основной этап 
7.2.1 Подрядчик в соответствии с действующими нормативными документами выполняет весь комплекс строительно-монтажных работ в объеме настоящих технических карт, утвержденной Рабочей документацией. 
- Формирование исполнительной – технической документации, в соответствии с требованиями РД и положения П 01.03-2021 «Об архивном деле»;
- сдача исполнительной документации заказчику.
В процессе производства работ Подрядчик обеспечивает своевременное ведение и хранение исполнительной и технической документации по объекту капитального строительства на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику, организациям, осуществляющим авторский и независимый строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительно-техническую документацию.

	8. 
	Требования к материалам
	8.1 Все материалы, применяемые для выполнения работ должны соответствовать требованиям нормативной документации.
8.2 Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и, переданных ему материалов и оборудования, до окончания работ и подписания Акта приемки Объекта.
8.3 Подрядчик обязан заблаговременно представлять Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), и в случаях замены, либо вариативности применения получать согласование на их применение и использование. В случае если Заказчик не согласовал использование материалов из-за их несоответствия Рабочей документации, стандартам качества, стоимости, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.


	9
	Сроки выполнения работ
	9.1 Согласно графику выполнения работ.
Формат, уровень детализации, последовательность выполнения различных строительных процессов во времени в локальных графиках производства Работ, должен быть разработан и согласован с Заказчиком.

	10
	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
	10.1 На месте проведения работ персонал Подрядчика обеспечивает выполнение всех принятых стандартов Заказчика и всех действующих ЛНД Компании в области ОТ, ПБ, ООС.
10.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучение по охране труда, пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности.
10.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. 
10.4 Соблюдение требований мер пожарной безопасности при складировании и хранение материала на площадке.
10.5 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности. 
10.6 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава:
- удостоверение по профессии; 
- удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;
- удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска;
- обучение персонала мерам пожарной безопасности;
- оказание первой медицинской помощи;
- протокола аттестации персонала в области промышленной безопасности в соответствие с Приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 "Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики". Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям:
-  Основы промышленной безопасности – А.1;


	11
	Требования в области охраны окружающей среды
	11.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, кроме металлолома, утилизируются Подрядчиком (в указанном в актах осмотра объеме) в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с законом № 89-ФЗ, № 52-ФЗ, в соответствии с КоАП РФ, нормативно – правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления в рамках его собственной разрешительной документации;
11.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов.

	12
	Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы 
	12.1 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни.

	
	
	12.2 В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	13
	Гарантийные обязательства Подрядчика
	13.1 Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 2 лет.
13.2 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ и сдачу исполнительной документации.
13.3 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.

	14
	Контроль качества
	14.1 Участники строительства должны осуществлять строительный контроль с целью оценки соответствия выполняемых работ требованиям нормативно-технической документации, технических регламентов, проектной и рабочей документации.
14.2 С целью соблюдения требуемого уровня качества строительства и обеспечения эксплуатационной надежности на всех этапах должен выполняться входной, операционный и приемочный контроль.
14.3 Производственный контроль качества и строительный контроль осуществляется: 
-персоналом подрядной организации (инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими производством работ, специалистами строительного контроля); 
- уполномоченными представителями заказчика
в соответствии с требованиями проектной документации, действующих нормативных документов, Законодательства РФ, технических регламентов, регламентов и процедур заказчика, сводов правил, а так же других действующих нормативных документов и согласованных заказчиком операционных технологических карт контроля качества всех технологических операций.
14.4 Контроль качества строительства объектов проводится в сроки:
- персоналом подрядных строительных организаций - ежедневно пооперационно; 
- представителями заказчика – ежедневно.

	15
	Особые условия
	15.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов.
Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ОТ, ПБ и ООС на участках и объектах выполнения подрядных работ.

	
	
	15.2 Провести проверку работников на знание процесса выполнения работ, инструментом для выполнения монтажных работ имеющимся в наличии у Подрядчика;
15.4 Опыт ведения строительно-монтажных работ на аналогичных объектах (не менее 3-х лет).
15.5 Наличие квалифицированного инженерно-технического персонала для выполнения объемов работ по монтажу объекта.
15.6 Наличие аккредитованной электролаборатории в составе предприятия.

	
	
	

	16
	Дополнительные требования
	При подаче ТКП потенциальный подрядчик предоставляет следующие документы:
16.1 документы, подтверждающие наличие необходимого персонала, в том числе ИТР, электролаборатория (выписка из штатного расписания).
16.2 документы, подтверждающие опыт работы подрядной организации по аналогичным проектам (видам работ) за последние 3 года.
16.3 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ.
16.4 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ.
16.5 Официальный язык общения – русский.
16.6 Привлечение субподрядных организации допускается только на специализированные виды работ. Все привлекаемые организации предварительно должны быть согласованы с Заказчиком.

	17
	Нормативно-техническая документация
	Все работы должны выполняться с применимыми нормами и правилами, действующими на территории РФ включая следующие нормативно-технические документы, но не ограничиваясь:
17.1 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная версия СНиП 12-01-2004. 
17.2 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
17.3 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».
17.4 Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».  
17.5 Приказ №123-ФЗ от 22.01.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
17.6 Приказ от 16 мая 2023 г. №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
17.7 Приказ от 2 декабря 2022 г. №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»
17.8 ГОСТ 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая»
17.9 И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»

	
	
	17.10 ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок.
17.11 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.
17.12 ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.
17.13 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
17.14 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
17.15 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
17.16 Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
17.17 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённые приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н.
17.18 Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
17.19 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

	18
	Требования к ценообразованию
	18.1 На все работы Заказчик предоставляет локально-сметные расчеты (ЛСР) выданные в производство работ.
18.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. 
18.3   Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика. 
18.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛСР учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованных с УМТС Заказчика.





