
	               
	
	















Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  
Монтаж системы электрообогрева УГПМ т. 300
«Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ».
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	№ п/п
	Общие сведения
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	
	Место выполнения работ:
Филиал «Тюменский НПЗ», 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20

	2
	Основание для выполнения работ
	2.1 Ведомость объемов работ (ВОР) №1, 2, 3, 4.
2.2 Локально-сметные расчеты в базе 2001

	3
	Подрядчик
	3.1 Определяется конкурсной комиссией

	4
	Наименование объекта
	4.1 Трубопроводы технологические поз.300, инв.№Р00735, 
4.2 Система электроснабжения внутренняя поз.300, инв.№Р03070

	5
	Характеристика объекта
	5.1 Площадка производства филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	6
	Период выполнения работ
	[bookmark: _Hlk164176947]6.1.  30 календарных дней с даты заключения Договора. (в период Май – Июль 2024 года.)

	7
	Объем выполняемых работ
	7.  Объем работ:
7.1 Подготовительный этап (до проведения работ)
7.1.1   Изучение технической документации:
- генплан;
- схема площадки;
- рабочая документация (12433-300-002.1-ЭОБ, 12433-300-001.1-ЭОБ2, 12433-300-001.1-ЭОБ3, 12433-300-003.1-ЭОБ, 12433-300-01-001.1-ЭОБ, 12433-300-02-001.1-ЭОБ, 12433-300-03-001.2-ЭОБ, 12433-300-04-001.1-ЭОБ, 12433-300-05-001.2-ЭОБ, 12433-300-06-001.1-ЭОБ, 12433-300-09-001.1-ЭОБ, 12433-300-10-001.1-ЭОБ, 12433-300-13-001.1-ЭОБ, 12433-300-14-001.1-ЭОБ, 12433-300-16-001.2-ЭОБ, 12433-300-19-001.2-ЭОБ, 12433-300-22-001.1-ЭОБ, 12433-300-23-001.1-ЭОБ, 12433-300-25-001.1-ЭОБ, 12433-300-26-001.2-ЭОБ, 12433-300-29-001.1-ЭОБ, 12433-300-30-001.2-ЭОБ, 12433-300-31-001.1-ЭОБ, 12433-300-33-001.1-ЭОБ, 12433-300-34-001.2-ЭОБ, 12433-300-35-001.1-ЭОБ, 12433-300-36-001.1-ЭОБ, 12433-300-36-001.2-ЭОБ, 12433-300-37-001.1-ЭОБ, 12433-300-40-001.1-ЭОБ, 12433-300-ШУС40-ЭОБ, 12433-300-ШУС42-ЭОБ,  12433-300-ШУС57-ЭОБ, 12433-300-ЭМ-05-006, 12433-301-ТП-003.1-ЭОБ, 12433-Р-300-003.1-ЭОБ,12433-Р-300-06-001.2-ЭОБ,  12433-Р-300-05-001.1-ЭОБ, 12433-Р-300-03-001.2-ЭОБ, 12433-Р-300-03-001.1-ЭОБ, 12433-Р-300-01-001.1-ЭОБ, 12433-Р-300-08-001.2-ЭОБ, 12433-Р-300-09-001.1-ЭОБ, 300-ЭМ-05-016.1, ЭМ-05-ЖК1-016.1, ЭМ-05-ЖК3-016.1, ЭМ-05-ЖК-016.1); 
- составление и согласование с заказчиком ППР и графика выполнения работ;
7.1.2 Согласование стоимости материалов поставки Подрядчика.
7.1.3 Осуществление закупки МТР, необходимых для выполнения работ, согласованного с заказчиком (в случае необходимости);
7.1.4 Согласование и организация места хранения материала, городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами;
7.1.5 Оформление всех актов и разрешительных документов на производство работ на основании процедур и инструкций филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»
7.1.6 Оформление документов на пропуск техники и работников на объект.
7.1.7 Мобилизация строительной техники и персонала.
7.1.8 Предоставление приказов на ответственных лиц за выполнение СМР.
В случае подключения к электрическим сетям Заказчика, Контрагент (Исполнитель) принимает на себя обязательство компенсировать Заказчику в полном объеме его расходы на оплату электрической энергии, потребленной электроустановками Контрагента через присоединенную сеть в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию.

7.2 Основной этап 
7.2.1 Подрядчик в соответствии с действующими нормативными документами выполняет весь комплекс строительно-монтажных работ в объеме настоящего технического задания, утвержденной Рабочей документацией. Основной объем СМР включает в себя (но не ограничивает):
- монтаж электрообогрева УГПМ т. 300;
- пусконаладочные работы.
- Формирование исполнительной – технической документации, в соответствии с требованиями РД и положения П 01.03-2021 «Об архивном деле»;
- сдача исполнительной документации заказчику.
В процессе производства работ Подрядчик обеспечивает своевременное ведение и хранение исполнительной и технической документации по объекту капитального строительства на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику, организациям, осуществляющим авторский и независимый строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительно-техническую документацию.

	8. 
	Требования к материалам
	8.1 Все материалы, применяемые для выполнения работ должны соответствовать требованиям нормативной документации.
8.2 Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и, переданных ему материалов и оборудования, до окончания работ и подписания Акта приемки Объекта.
8.3 Подрядчик обязан заблаговременно представлять Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), и в случаях замены, либо вариативности применения получать согласование на их применение и использование. В случае если Заказчик не согласовал использование материалов из-за их несоответствия Рабочей документации, стандартам качества, стоимости, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1 Согласно графику выполнения работ.
Формат, уровень детализации, последовательность выполнения различных строительных процессов во времени в локальных графиках производства Работ, должен быть разработан и согласован с Заказчиком.

	10
	




Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
	10.1 На месте проведения работ персонал Подрядчика обеспечивает выполнение всех принятых стандартов Заказчика и всех действующих ЛНД Компании в области ОТ, ПБ, ООС.
10.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучение по охране труда, пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами, логотипом предприятия (включая каска защитная с подбородочным ремешком, перчатки, защитные очки, противогаз с комбинированным фильтром марки А1В1Е1К1Р1).
10.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. 
10.4 Соблюдение требований мер пожарной безопасности при складировании и хранение материала на площадке.
10.5 Оборудование площадки (вагон городка) первичными средствами пожаротушения с учетом отсутствия противопожарного водоснабжения на площадке.
10.6 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности. 
10.7 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава:
- удостоверение по профессии; 
- протокол проверки знаний требований охраны труда;
- удостоверение об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска;
- обучение персонала мерам пожарной безопасности;
- оказание первой помощи пострадавшим;
- протокола аттестации персонала в области промышленной безопасности в соответствие с Приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 "Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики". Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям:
-  Основы промышленной безопасности – А.1;
- Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств Б.1.10;
- Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ – Б.1.11
- Б.9.3 – Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяется подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов.

	11
	Требования в области охраны окружающей среды
	11.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, кроме металлолома, утилизируются Подрядчиком (в указанном в актах осмотра объеме) в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с законом № 89-ФЗ, № 52-ФЗ, в соответствии с КоАП РФ, нормативно – правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления в рамках его собственной разрешительной документации;
11.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов.

	12
	Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы 
	12.1 Предусмотреть выполнение работ в круглосуточном режиме.
12.2 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни.

	
	
	12.3 В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	13
	Гарантийные обязательства Подрядчика
	13.1 Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 2 лет.
13.2 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ и сдачу исполнительной документации.
13.3 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.

	14
	Контроль качества
	14.1 Участники строительства должны осуществлять строительный контроль с целью оценки соответствия выполняемых работ требованиям нормативно-технической документации, технических регламентов, проектной и рабочей документации.
14.2 С целью соблюдения требуемого уровня качества строительства и обеспечения эксплуатационной надежности на всех этапах должен выполняться входной, операционный и приемочный контроль.
14.3 Производственный контроль качества и строительный контроль осуществляется: 
-персоналом подрядной организации (инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими производством работ, бригадами и звеньями, лабораторией неразрушающего и разрушающего контроля, геодезической службой, специалистами строительного контроля); 
- уполномоченными представителями заказчика; 
- представителями проектной организации; 
в соответствии с требованиями проектной документации, действующих нормативных документов, Законодательства РФ, технических регламентов, регламентов и процедур заказчика, сводов правил, а также других действующих нормативных документов и согласованных заказчиком операционных технологических карт контроля качества всех технологических операций.
14.4 Контроль качества строительства объекта проводится в сроки:
- персоналом подрядных строительных организаций - ежедневно пооперационно; 
- представителями заказчика - ежедневно; 
- представителями проектной организации - в сроки, определенные договором на авторский надзор.

	15
	Особые условия
	15.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов.
Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ОТ, ПБ и ООС на участках и объектах выполнения подрядных работ.
15.2 Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика). Все средства индивидуальной защиты, используемые персоналом Подрядчика, должны соответствовать требованиям Заказчика.

	
	
	15.3 Провести проверку работников на знание процесса выполнения работ, инструментом для выполнения монтажных работ имеющимся в наличии у Подрядчика;
15.4 Опыт ведения строительно-монтажных работ на аналогичных объектах (не менее 3-х лет).
15.5 Наличие квалифицированного инженерно-технического персонала для выполнения объемов работ по монтажу объекта.
15.6 Наличие аккредитованной электролаборатории в составе предприятия.

	
	
	

	16
	Дополнительные требования
	При подаче ТКП потенциальный подрядчик предоставляет следующие документы:
16.1 Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии);
16.2 документы, подтверждающие наличие необходимого персонала, в том числе ИТР, электролаборатория (выписка из штатного расписания).
16.3 документы, подтверждающие опыт работы подрядной организации по аналогичным проектам (видам работ) за последние 3 года.
16.4 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ.
16.5 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ.
16.6 Официальный язык общения – русский.
16.7 Привлечение субподрядных организации допускается только на специализированные виды работ. Все привлекаемые организации предварительно должны быть согласованы с Заказчиком.

	17
	Нормативно-техническая документация
	Все работы должны выполняться с применимыми нормами и правилами, действующими на территории РФ включая следующие нормативно-технические документы, но не ограничиваясь:
17.1 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная версия СНиП 12-01-2004. 
17.2 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».
17.3 Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».  
17.4 Приказ №123-ФЗ от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
17.5 Приказ №461 от 26.11.2020г. «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». 
17.6 Приказ от 16 мая 2023 г. №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
17.7 Приказ от 2 декабря 2022 г. №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»
17.8 ГОСТ 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая»
17.9 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

	
	
	17.10 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
17.11 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
17.12 Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н.

17.13 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
17.14 ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок.
17.15 Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
17.16 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н.
17.17 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённые приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н.
17.18 Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
17.19 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
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	Требования к ценообразованию
	18.1 На все работы Подрядчик разрабатывает локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно ППР и переданной Заказчиком рабочей документации. 
18.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. 
18.3   Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика. 
18.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛСР учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованных с УМТС Заказчика.



