ДОГОВОР №
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

г. Тюмень	                    «___» _____________ 2025 года

[bookmark: _Toc75619685][bookmark: _Toc91325834]Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ» (ООО «РИ-ИНВЕСТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Самариной Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________ (____________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По условиям настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы:
· Гидроструйная очистка трубопроводов конденсата пара низкого давления УГПМ (поз. 206GS-401) (Техническое задание №1 – Приложение №1.1. к настоящему Договору);
· Гидроструйная очистка трансферных трубопроводов общей протяженностью 215м (УГПМ), гидромеханическая очистка змеевиков печи 302Н001(4х поточная) в объеме конвективной и радиантной секции УГПМ (Техническое задание №2 – Приложение №1.2. к настоящему Договору);
· Мойка оребрения теплообменных труб и пространства между ними от механических отложений с применением аппарата высокого давления (поз.208-10-ЕА-002, 208-10-ЕА-003, 208-30-ЕА-001, 208-30-ЕА-002/004/005) (Техническое задание №3 – Приложение №1.3. к настоящему Договору);
· Гидромеханическая очистка канализационного трубопровода установки грануляции жидкой серы 206-07;08 (Техническое задание №4 – Приложение №1.4. к настоящему Договору);
и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
1.2. Точное наименование, объем, порядок выполнения и иные условия выполнения работ согласовываются Сторонами в Технических заданиях №1-4 (Приложения №1.1 - 1.4 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Работы считаются выполненными с момента представления Подрядчиком к сдаче результатов, выполненных надлежащим образом работ, надлежащим образом оформленной Исполнительной документации, а также предоставления подписанных Актов об окончании работ по соответствующему этапу.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1.  Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ третьих лиц только с письменного согласия Заказчика. Отсутствие ответа Заказчика на запрос Подрядчика о привлечении третьего лица к выполнению Работы не является согласием на его привлечение.
Подрядчик отвечает перед Заказчиком за надлежащее исполнение Договора третьими лицами. Заказчик не будет иметь каких-либо обязательств и/или нести ответственность перед третьими лицами, привлеченными Подрядчиком к выполнению Работы.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору, в соответствии с Калькуляцией стоимости (Приложение №2 к настоящему Договору), составляет _________________________________________________________.
3.2. Стоимость Работ включает в себя стоимость самих Работ, стоимость материалов и/или оборудования необходимых для выполнения Работ, стоимость расходов по мобилизации Оборудования и персонала к месту проведения Работ, командировочные, суточные, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ, уплату необходимых налогов и сборов, в том числе НДС 20%, а также стоимость иных издержек Подрядчика связанных с выполнением работ по Договору.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.
4.1. Оплата стоимости Работ в соответствии с условиями настоящего Договора производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии предоставления Подрядчиком Счета на оплату.
4.2. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.3. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.4. Первичные учётные документы, составляемые по Договору должны соответствовать требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ.
4.5. Если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, предварительная оплата, отсрочка и (или) рассрочка платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса РФ и не являются займом по смыслу статьи 809 Гражданского кодекса РФ, а также не дают ни одной из Сторон права на взыскание с другой Стороны процентов за пользование денежными средствами на основании статей 809, 823 Гражданского кодекса РФ. 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
5.1. Работы (этапы работ), предусмотренные условиями настоящего Договора, должны быть выполнены в сроки, предусмотренные Графиком производства работ (Приложение №3 к настоящему Договору).
5.2. Начало выполнения работ: о точной дате начала выполнения работ Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты начала работ. При этом начало выполнения работ должно быть назначено Заказчиком на дату – не позднее 30.06.2025 года. Заказчик после уведомления Подрядчика о дате начала Работ, вправе переносить указанную дату начала выполнения работ на более поздний срок, но не позднее, чем за 10 (десять) дней до первоначально обозначенной даты начала выполнения работ, путем направления Подрядчику соответствующего уведомления.   

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Принять и оплатить результаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 
6.1.2. Назначить ответственного представителя за координацию Работ Подрядчика.
6.1.3. До начала выполнения Работ на соответствующем Объекте передать Подрядчику оборудование, подлежащее очистке и технологическую площадку по Акту готовности оборудования и технологической площадки (по форме Приложения №4 к настоящему Договору).
6.1.4. Обеспечить допуск работников Подрядчика на Объекты производства работ в соответствии с заранее представленными им списками.
6.1.5. До начала выполнения работ технологическая площадка и оборудование должны быть подготовлены Заказчиком к очистке в соответствии с требованиями Технических заданий. 
6.1.6. До начала выполнения Работ, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Подрядчика Заявки на оформление Нарядов-допусков, оформлять (открывать) Подрядчику такие Наряды-допуски.
6.1.7. Обеспечить проведение вводного инструктажа специалистам Подрядчика перед началом выполнения Работ, с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа» для сторонних организаций.

6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1. В любое время проверять соблюдение Подрядчиком условий выполнения Работ (в том числе по срокам, объёмам, качеству), не вмешиваясь в его деятельность.
6.2.2. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
6.2.3. В процессе выполнения Работ, выставлять Подрядчику обязательные для исполнения Предписания об устранении нарушений нормативных требований в части соблюдения промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда; соблюдения требований пропускного и внутриобъектового режимов, а также иных требований, касающихся выполнения предусмотренных Договором работ.  
  
6.3. Подрядчик обязуется:
6.3.1. Выполнить Работу в срок, с надлежащим качеством и в соответствии с условиями Договора.
6.3.2. По требованию Заказчика сообщать любые сведения, касающиеся достижения результата по настоящему Договору.
6.3.3. Представить Заказчику не менее, чем за 10 (десять) дней до даты начала выполнения работ, указанной Заказчиком в уведомлении о дате начала выполнения работ, для оформления пропусков поименный список работников с указанием должностей, которые будут участвовать в выполнении Работ на Объектах Заказчика, а также перечень транспортных средств, для которых необходимо обеспечить допуск на Объекты Заказчика. Указанные списки обновляются Подрядчиком по мере внесения в них изменений.
6.3.4. За сутки до начала выполнения работ произвести проверку готовности площадки и оборудования к проведению работ, направив своего представителя на площадку предприятия Заказчика. В случае если Заказчиком не выполнены надлежащим образом, и в полном объеме все мероприятия, указанные в Технических условиях, Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ до момента полного выполнения Заказчиком Технических условий. При этом Подрядчик не несет ответственности за несоблюдение сроков выполнения работ. Заказчик гарантирует Подрядчику выполнение его Технических условий. Фактический срок начала выполнения работ будет исчисляться с момента подписания сторонами Акта о готовности оборудования и технологической площадки (по форме Приложения №4 к Договору), за исключением случаев, когда Подрядчик обязан был подписать Акт и приступить к работам, но не обоснованно отказался от этого. В указанном случае срок начала выполнения работ будет считаться с даты указанной в уведомлении Заказчика. Окончание работ, предусмотренных настоящим Договором, фиксируется путем подписания сторонами Акта выполненных работ.
6.3.5. При выполнении Работ на Объектах Заказчика, не менее, чем за 1 (один) рабочий день до начала выполнения Работ на соответствующем Объекте, направлять Заказчику письменные Заявки на оформление (открытие) Нарядов-допусков. Работы выполнять только при наличии оформленного и выданного Заказчиком Наряда-допуска на любые виды Работ без исключения. Обязанность по оформлению Наряда-допуска, в указанных в настоящем пункте случаях, возлагается на Заказчика.
6.3.6. Устранять недостатки за свой счет и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.
6.3.7. Передать Заказчику вместе с результатом Работы всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования Объекта на котором выполнялись Работы.
6.3.8. Предоставить Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и иную техническую документацию на материалы и оборудование, используемые Подрядчиком при выполнении Работ.
6.3.9. В ходе выполнения Работ проводить необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории выполнения Работ.
6.3.10. Осуществлять за свой счет систематическую, а по завершении Работ, в течение 3 (трех) календарных дней, окончательную уборку территории выполнения Работ от остатков материалов и отходов. 
6.3.11. В течение 3 (трех) дней с даты подписания Сторонами последнего Акта выполненных работ вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику транспортные средства, оборудование, инструменты, строительные материалы и прочий инвентарь, не принадлежащие Заказчику.
6.3.12. За 1 (один) день до фактического завершения Работ (этапа Работ) письменно известить об этом Заказчика.
6.3.13.  Незамедлительно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.3.14. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.3.15. По письменному запросу Заказчика, в течение 3 (трех) дней с момента получения запроса, предоставлять информацию о ходе выполнения Работ. 
6.3.16. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором, дополнительными соглашениями к нему и действующим законодательством РФ.
6.3.17. При выполнении работ на территории объектов Заказчика, соблюдать требования Локальных нормативных актов (далее – «ЛНА») Заказчика, обязательных для соблюдения Подрядчиком. Перечень обязательных для соблюдения ЛНА и их тексты размещены на сайте ООО «РИ-ИНВЕСТ» (www.ri-invest.ru).
6.3.18. При выполнении Работ на территории объектов Заказчика неукоснительно соблюдать требования Положения П 14.02-2022 «Положение об организации и обеспечении охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объектах филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» (далее - «Положение П 14.02-2022»), меры антитеррористической защищенности. (выдержки из Положения размещены на сайте ООО «РИ-ИНВЕСТ» www.ri-invest.ru).
6.3.19. Своими силами и за свой счет обеспечивает наличие на площадке производства Работ всей необходимой специализированной техники, если иное дополнительно не согласовано с Заказчиком.
6.3.20. Подрядчик не берет на себя обязательства по утилизации удаленных отложений и не берет на себя ответственность за функционирование оборудования после проведения чистки, т.к. проводимые работы не затрагивают конструктивных особенностей оборудования.
6.3.21. В сроки, установленные Заказчиком устранять замечания, обозначенные в Предписаниях, выданных Заказчиком в части соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда; соблюдения требований пропускного и внутриобъектового режимов, а также иных требований, касающихся выполнения предусмотренных Договором работ.

6.4. Подрядчик имеет право:
6.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.
7.1. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc75619689]Работы, предусмотренные условиями настоящего Договора, выполняются с использованием Оборудования и Материалов Подрядчика. 

8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.
8.1. Сдача результатов работ производится поэтапно в соответствия этапами, согласованными Сторонами в Графике производства работ (Приложение №3 к настоящему Договору). 
8.2. Приемка и оценка результатов этапов работ, производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления к приемке результата фактически выполненных работ по соответствующему этапу и предоставления Исполнительной документации, предусмотренной условиями настоящего Договора. Приемка работ по соответствующему этапу оформляется Актом об окончании работ по этапу (по форме Приложения №5 к настоящему Договору).
8.3. За 1 (один) день до фактического завершения работ по соответствующему этапу Подрядчик направляет об этом Заказчику письменное извещение.
8.4. По окончании выполнения Работ по соответствующему этапу, Подрядчик в течение 1 (одного) дня с момента их завершения, представляет Заказчику результаты выполненного этапа работ, Акты об окончании работ по этапу в количестве 2 (двух) экземпляров, Исполнительную документацию, а также Счета-фактуры и Счет на оплату. 
8.5. Заказчик приступает к приемке выполненных Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче и предоставления Исполнительной документации. Приемку выполненных Работ осуществляет представитель Заказчика. Приемка производится по фактически выполненным объемам Работ.
8.6. При обнаружении Заказчиком при приемке работ недостатков (дефектов) Сторонами составляется Акт о выявленных недостатках, с указанием таких недостатков и сроков их устранения, при этом срок устранения недостатков не должен составлять более 5 (пяти) рабочих дней с момента составления Акта о выявленных недостатках.
8.7. Приемка всего предусмотренного Договором объема работ оформляется итоговым Актом сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения №6 к настоящему Договору), который Подрядчик обязуется предоставить в последний день завершения всего объема работ по Договору. 
С момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, обязательства Подрядчика по выполнению заявленного в Акте объема работ, будет считаться выполненными с надлежащим качеством и в полном объеме.
8.8. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, любая из Сторон вправе инициировать проведение независимой экспертизы. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее проведение, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе Стороны поровну.
Если по результатам экспертного заключения будет установлена вина противоположной стороны договора, такая Сторона должна возместить Стороне, инициировавшей проведение экспертизы расходы на ее проведение (за исключением случаев, когда экспертиза назначена по обоюдному соглашению Сторон и оплачена поровну). 
8.9. Для контроля за ходом исполнения договорных обязательств со стороны Подрядчика, за порядком приемки выполненных работ, фиксации недостатков, выполненных работ, а также в целях расследования возникших спорных ситуаций, Заказчик вправе осуществлять фото и (или) видеосъемку с помощью различных средств фото-, видео фиксации, на проведение которых Подрядчик, подписывая настоящий Договор дает свое согласие.
Настоящим Стороны договорились, что при разрешении споров (в том числе в судебном порядке), указанные выше фото и видеоматериалы, будут являться надлежащим доказательством выявленных недостатков в выполненных работах.

9. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
9.1. Обязанности Заказчика:
9.1.1. Обязан разрабатывать и организовывать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и готовить исходные технические данные для безопасного производства работ Подрядчиком.
9.1.2. Обязан проводить вводный инструктаж со всеми работниками Подрядчика и сторонних организаций, привлекаемых Подрядчиком, прибывающими на объект с отражением проведения инструктажа записью в журнале регистрации вводного инструктажа.
9.1.3. Обязан информировать Подрядчика об изменениях производственного процесса, существенно влияющих на безопасность производства работ и требующих принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности работников Подрядчика.
9.1.4. Обязан представлять Подрядчику в установленные сроки всю необходимую документацию и информацию, касающуюся выполняемых им работ.
9.1.5. Обязан по письменному запросу Подрядчика передавать на ознакомление копии локальных нормативных актов Заказчика, касающихся охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и иных требований, обязательных к исполнению работниками Подрядчика. 
9.1.6. Обязан информировать Подрядчика по вопросам реализации Политики Заказчика в области качества, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на объектах Заказчика.
9.1.7. Обязан информировать Подрядчика о важнейших экологических требованиях обязательных при выполнении работ подрядчиком.
9.1.8. Обязан информировать Подрядчика о значительных опасных / вредных факторах, производственных и профессиональных рисках.
9.1.9. Обязан оформлять и выдавать Наряды-допуски на проведение работ повышенной опасности (далее – РПО) в соответствии с действующими локальными актами Заказчика.
9.1.10. При передаче Подрядчику необходимого оборудования, зданий, установок и других инженерных сооружений, в том числе, являющихся источником повышенной опасности, на время их технического обслуживания, ремонтных, строительных или иных работ, выполняемых Подрядчиком по договору, оформлять их передачу с составлением «Акта-допуска…» с соблюдением требований правил и норм промышленной безопасности и охраны труда. 
9.1.11. На объектах, на которых работы проводятся совместными силами нескольких организаций, обязан осуществлять общую координацию работами. При необходимости составлять график и/или журнал совместных и совмещаемых работ.
9.1.12. Обязан устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.
9.1.13. Обязан освобождать подъезды к объекту Заказчика и указывать границы деятельности Подрядчика для выполнения работ по заключенному с ним договору.
9.1.14. Обязан обеспечивать перерывы в технологическом режиме для выполнения работ по согласованию с Подрядчиком на основании представленной последним заявки.
9.1.15. При поступлении сообщения от Подрядчика об аварийной ситуации обязан организовать вывод работников Подрядчика из опасной зоны и приступить к ликвидации аварийной ситуации.
9.1.16. Вправе участвовать в расследовании несчастных случаев, произошедших с работниками Подрядчика.
9.1.17. Вправе проводить досмотр физических лиц, включая личный досмотр их вещей и транспортных средств при въезде и/или выезде на/с территории Заказчика.
9.1.18. Вправе осуществлять производственный контроль за деятельностью Подрядчика (субподрядчиков) на объектах Заказчика, а именно:
· проверять состояние промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах работ Подрядчика;
· беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и экологии; 
· выдавать обязательные для исполнения предписания;
· запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности, охраны труда, экологии и пожарной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту, аварии или пожару; 
· запрашивать от руководителей Подрядчика материалы по вопросам промышленной и экологической безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил промышленной безопасности, охраны труда и требований в области охраны окружающей среды; 
· требовать письменного отчета об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;
· требовать от руководителей Подрядчика отстранения работников, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности, охране труда и требования в области охраны окружающей среды и пожарной безопасности;
· запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями.
9.1.19. Вправе осуществлять надзор за производством работ, выполняемых Подрядчиком (субподрядчиком) по договору.
9.1.20. Вправе приостанавливать, запрещать производство работ, выполняемых Подрядчиком с нарушениями требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, отстранять от выполнения работ нарушителей (временно изымать пропуска прохода рабочих, инженерно-технических работников Подрядчика на территорию Заказчика), а также исключать проход на территорию Заказчика, допустивших повторные или грубые нарушения требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды изымая пропуска прохода на территорию бессрочно, без их повторной выдачи (обновления).  
9.1.21. Вправе осуществлять выборочный контроль за порядком ремонта, освидетельствования, диагностирования и экспертизы промышленной безопасности используемых Подрядчиком (субподрядчиком) технических устройств и качеством применяемых материалов.
9.1.22. Вправе при неоднократном (2 и более раза) выявлении нарушений со стороны Подрядчика требований, предусмотренных настоящим Договором, либо однократного грубого нарушения, которое может привести к аварии, пожару или другим тяжелым последствиям, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в рамках которого выполнятся работы.

9.2. Обязанности Подрядчика:
9.2.1. Работу на территории Заказчика производить только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами на осуществляемый вид деятельности.
9.2.2. Допускать к выполнению работ на объектах Заказчика работников своей и субподрядной организации:
· прошедших вводный инструктаж (и другие виды инструктажей при необходимости) у Заказчика и получивших пропуск на объект;
· прошедших противопожарный инструктаж, обучение по ПТМ (пожарно-техническому минимуму) или обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (при необходимости: в зависимости от выполняемых работ (должностных обязанностей));
· прошедших обучение и проверку знаний по охране труда, имеющих при себе удостоверение о проверке знаний;
· специалистов, аттестованных согласно требований действующего законодательства по промышленной безопасности по областям аттестации, соответствующим выполняемым работам повышенной опасности;
· работников рабочих профессий, допущенных к самостоятельной работе согласно требованиям промышленной безопасности и охраны труда и имеющих соответствующую выполняемой работе квалификацию;
· не имеющих медицинских противопоказаний по выполняемой работе (по результатам медицинского контроля и периодического медицинского осмотра);
· владеющих приемами оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
9.2.3. Иметь и по запросу Заказчика предоставлять: утвержденный перечень применяемых для работы технических устройств, оборудования; утвержденный перечень индивидуальных и коллективных средств защиты для выполнения работ; оригиналы/копии квалификационных удостоверений работников и иные документы в рамках выполнения договора.
9.2.4. До начала выполнения работ на территории Заказчика предоставить копии документов в Управление по промышленной безопасности и охране труда Заказчика:
· список состава подразделения Подрядчика (субподрядчика), которые будут выполнять работы согласно договору, с указанием должностей (профессий).
· копии распорядительных документов по обеспечению безопасных условий и охраны труда (о допуске к выполняемым видам работ и оборудованию): приказ об организации работы по охране труда; приказ о назначении ответственных за организацию выполнения работ на высоте (с указанием групп допуска); приказ о назначении ответственных лиц при осуществлении работ повышенной опасности в ОЗП; приказ о назначении ответственных лиц при выполнении работ повышенной опасности на территории Заказчика, которым определить лиц, ответственных за организацию безопасного проведения газоопасных, огневых, ремонтных, земляных работ и лиц, ответственных за подготовку и безопасное проведение газоопасных, огневых, ремонтных, земляных работ(к приказу приложить протокола аттестации по промышленной безопасности ответственных лиц и приказ о создании аттестационной комиссии по промышленной безопасности Подрядчика, протокола аттестации членов аттестационной комиссии по промышленной безопасности Подрядчика).;приказ о назначении стропальщиков с пофамильным перечнем работников, допущенных к работам стропальщика на территории Заказчика;
· копии удостоверений по охране труда руководителей, специалистов, работников рабочих профессий (прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с Законодательством в области охраны труда);
· копии удостоверений по высоте оформленных в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте»; 
· разработанные и утвержденные ППР/ТК/инструкции на выполнение работ повышенной опасности (высота/ОЗП/земляные и т.д.).
9.2.5. Проводить своим работникам вводный, первичный, повторный, целевой и внеплановый инструктажи.
9.2.6. Соблюдать требования промышленной безопасности, охраны труда, экологической безопасности и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика, в объёме требований действующего законодательства, а также в объёме, установленном в ЛНА Заказчика и отраженных в «Списке локально нормативных актов для обязательного ознакомления и применения работниками подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги по договорам на объектах Заказчика» (далее-Список). Вышеназванный Список и сканы всех ЛНА Заказчика расположены для свободного ознакомления с ним на официальном сайте Заказчика.
9.2.7. Незамедлительно ознакомить персонал, осуществляющий работы на территории и объектах Заказчика (в том числе и персонал третьих лиц, нанятый подрядчиком): 
· под роспись, с ЛНА Заказчика, указанными в пункте 9.2.6 настоящего Договора;
· с важнейшими экологическими требованиями;
· со значительными опасными/вредными факторами, производственными и профессиональными рисками;
9.2.8. Для получения локальных нормативных актов Заказчика, содержащих требования промышленной безопасности, охраны труда, экологические и иные обязательные к исполнению требования, направлять письменную заявку на имя начальника управления по промышленной безопасности и охране труда.
9.2.9. Выполнять строительно-монтажные работы на выделенной территории организации Заказчика только при наличии оформленного соответствующего Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на объектах Заказчика.  
9.2.10. Обеспечивать выполнение специалистами Подрядчика работ, свойственных только их основной профессии, под контролем специалистов Подрядчика. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).
9.2.11. Обеспечивать наличие и применение персоналом необходимых исправных средств индивидуальной и коллективной  защиты на рабочих местах в соответствии с взрывопожароопасными и другими опасными условиями на объекте Заказчика (антистатичная специальная одежда (с логотипом предприятия), отсутствие металлических частей в обуви, защитная каска с подбородочным ремешком, наличие противогаза/самоспасателя, защитных перчаток и защитных открытых очков(обязательных при перемещении по территории Заказчика) и др.), а также приборами контроля содержания вредных газов и кислорода при производстве опасных видов работ,  на опасных производственных объектах.
9.2.12. При производстве работ на высоте использовать исправные, проверенные и испытанные коллективные и индивидуальные средства защиты. Места крепления карабинов предохранительных поясов к конструкциям указывать в планах производства работ или технологических картах.
9.2.13. При работе использовать исправный инструмент и приспособления.
9.2.14. Инструмент осматривать не реже одного раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, изымать.
9.2.15. Трудоемкие работы, монтаж (демонтаж) тяжеловесного и крупногабаритного оборудования с применением специальных устройств, машин и механизмов производить согласно разработанному Проекту организации строительства. Применяемые технические устройства должны иметь Сертификаты и/или декларацию соответствия техническим регламентам, а также акты проверки исправности применяемого оборудования.
9.2.16. Приобретать необходимые материалы, запасные части для выполнения качественных ремонтов. Предоставлять Заказчику сертификаты качества, сведения о прохождении входного контроля приобретаемого оборудования и инструментов задействованных в выполнении работ.
9.2.17. После окончания работ представлять Заказчику исполнительную документацию (закрытую ведомость дефектов, акты выполненных работ, протоколы, технические акты по испытаниям, исполнительные чертежи и схемы и т.п.).
9.2.18. Приступать к производству работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, ремонтных, земляных, в ОЗП, работ на высоте) на объектах Заказчика только после оформления наряда-допуска, согласованного в порядке, установленном соответствующими локальными нормативно-правовыми актами.
9.2.19. Обеспечивать постоянное присутствие ответственного лица за безопасное производство работ со стороны Подрядчика, если это указано в наряде-допуске. Применять безопасные приемы и методы работы. Выполнять мероприятия по безопасности производства работ, указанные в наряде-допуске.
9.2.20. Разрабатывать Проект производства работ/ТК (для работ, требующих его разработки) с мероприятиями по промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране труда, учитывающие требования правил безопасности и нормативных документов Заказчика направленных на снижение уровня опасности выполняемых работ, приводящие к минимальному риску получения травмы работника и уменьшению производственного травматизма.
9.2.21. Применять собственные системы управления промышленной и экологической безопасностью, охраной труда (с оценкой уровней профессиональных рисков), соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе отраслевых правил, а также локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности.
При привлечении для работы субподрядчика требовать наличие у них системы управления промышленной и экологической безопасностью, охраной труда (наличие инженера или службы по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды), соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе отраслевых правил, а также локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности.
Проводить инструктаж по безопасному ведению работ работникам субподрядных организаций, и нести ответственность за соблюдение ими правил безопасного производства работ.
9.2.22. Обеспечивать проведение производственного контроля в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием территории объекта и строительного городка, с целью предотвращения загрязнения отходами производства и потребления.
9.2.23. Содействовать проведению производственного контроля со стороны Заказчика за выполнением требований по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды, предупреждению чрезвычайных ситуаций, а именно:
· беспрепятственно допускать представителей Управления по промышленной безопасности и охране труда на объекты, где Подрядчик производит работы в интересах Заказчика для проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, осмотра производственных, служебных, бытовых помещений, ознакомления с документами по вопросам соблюдения законодательства РФ, промышленной и экологической безопасности, охраны труда;
· останавливать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности, охраны труда и требований в области охраны окружающей среды, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;
· предоставлять материалы по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и экологии; 
· принимать для обязательного исполнения предписания Управления по промышленной безопасности и охране труда Заказчика по выявленным нарушениям в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, экологического и санитарного законодательства;
· представлять письменные объяснения работников, допустивших нарушение правил промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и требований в области окружающей среды;
· предоставлять в Управление по промышленной безопасности и охране труда Заказчика письменные отчеты об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;
· отстранять работников, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда и требований в области охраны окружающей среды;
· не производить работы при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями.
9.2.24. Не допускать на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в алкогольном, наркотическом и токсическом опьянении или не занятых на работах на данной территории.
9.2.25. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, инцидентах, несчастных случаях, произошедших в ходе выполнения работ, и организовывать их учет и расследование.
9.2.26. Обеспечивать удаление работников в безопасную зону при оповещении технологическим персоналом Заказчика об изменении условий проведения работ, создании аварийной обстановки на объекте.
9.2.27. Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями.
9.2.28. Временное размещение материалов/оборудования на территории объектов Заказчика складировать в соответствии с требованиями законодательства, с обеспечением временного ограждения, обозначением знаками безопасности, принадлежности к Подрядчику.
9.2.29. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов (места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,8 м и более, места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны)  устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов (этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования, зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов, места, над которыми происходит перемещение грузов кранами) устанавливать сигнальные ограждения и знаки безопасности.
9.2.30. Электросварщики должны иметь группу по электробезопаспости не менее II, удостоверение по ПТМ или обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности и талон предупреждения. Соединение сварочных кабелей производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединений. Подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществлять при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников. При прокладке или перемещении сварочных проводов принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и т.п.) должна присоединяться к источнику питания через рубильник и предохранители или автоматический выключатель, а при напряжении холостого хода более 70 В должно применяться автоматическое отключение сварочного трансформатора. Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. Газовые баллоны предохранять от ударов и действий прямых солнечных лучей, а также от случайного воздействия масляных аэрозолей (в случаях разгерметизации шлангов системы смазки, гидравлических, тормозных систем механизированной техники и пр.). От отопительных приборов баллоны устанавливать на расстоянии не менее 1 м. При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочную аппаратуру отключать, баллоны закрывать.
Не допускать работу исполнителей на неисправном сварочном оборудовании (с истекшим сроком испытания газорезательной аппаратуры, кислородных шлангов, манометров, редукторов и др.).
9.2.31. При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте предусматривать мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии. Лифтами и другими грузоподъемными средствами пользоваться запрещается.
9.2.32. При производстве земляных работ котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, ограждать.
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы устанавливать переходные мостки шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.
9.2.33. Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток освещать в соответствии с требованиями государственных стандартов.
9.2.34. Разводку временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, выполнять изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:
3,5 м - над проходами;
6,0 м - над проездами;
2,5 м - над рабочими местами.
9.2.35. Светильники общего освещения напряжением 220 В устанавливать на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Не применять стационарные светильники в качестве ручных. Пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.
9.2.36. Все электропусковые устройства размещать так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещать включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. Распределительные щиты и рубильники оборудовать запирающими устройствами.
9.2.37. Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей, рельсовые пути грузоподъемных кранов с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом заземлять (занулять) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ.
9.2.38. Обеспечивать места проведения работ первичными средствами пожаротушения. Не накапливать на площадках горючие вещества.
9.2.39. Обеспечивать каждый объект, на котором работают работники Подрядчика, аптечками для оказания первой помощи.
9.2.40. Съемные грузозахватные приспособления в процессе эксплуатации подвергать техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, с периодичностью не реже 1 раза в месяц (стропы – не реже 1 раза в 10 дней). Результаты осмотра регистрировать в журнале работ.
9.2.41. Стропальщики Подрядчика, осуществляющие работы на территории Заказчика, должны при себе иметь квалификационное удостоверение с обметкой о ежегодной проверке знаний. 
9.2.42. Леса и подмости высотой до 4 м допускать в эксплуатацию только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной лицом, ответственным за обеспечение охраны труда в организации и оформления актом.
9.2.43. Средства подмащивания в процессе эксплуатации осматривать производителем работ (мастером, прорабом и т.д.) не реже, чем через каждые 10 дней с записью в журнале работ.
9.2.44. Приставные лестницы и стремянки снабжать устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе.
9.2.45. Лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и II группу при работе ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью.
9.2.46. Разработать инструкции по действиям персонала Подрядчика в аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах Заказчика с обязательным согласованием с Управлением по промышленной безопасности и охране труда Заказчика.
9.2.47. Проводить регулярное обучение (учебно-тренировочные занятия) со своими работниками по действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах Заказчика.
9.2.48. По запросу Заказчика представлять отчет о результатах работы и выполнении согласованных с Заказчиком мероприятий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (при наличии таковых).
9.2.49. Разработать для каждого пожароопасного участка Инструкцию о мерах пожарной безопасности.
9.2.50. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.
9.2.51. Плановый ремонт и профилактический осмотр оборудования проводить в установленные сроки, предусмотренные соответствующей технической документацией по эксплуатации.
9.2.52. На объектах Заказчика принятых по «Акту-допуску…» Подрядчик, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, ликвидацию объектов организует и обеспечивает выполнение требований в области промышленной безопасности и охраны труда, в соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч. и работниками заказчика на принятых объектах.
9.2.53. При проведении работ на территории Заказчика организовать места временного накопления отходов в соответствии с экологическим и санитарно-эпидемиологическим законодательством, а также организовать своевременную передачу отходов специализированным организациям.
9.2.54. По запросу отдела охраны окружающей среды Заказчика предоставлять информацию о результатах ведения учета отходов.
9.2.55. Производить полную ликвидацию всех последствий (в том числе экологических) аварий, инцидентов, произошедших по вине Подрядчика за свой счет.
9.2.56. За свой счет обеспечивать осуществление постоянного производственного экологического контроля, включая ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием территории объекта и строительного городка, с целью недопущения несанкционированного складирования отходов производства и потребления (захламления территории).
9.2.57. Не допускать сжигание отходов, а также загрязнение почвы нефтепродуктами и отходами производства на территории Заказчика и строительного городка.
9.2.58. Вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении деятельности на территории Заказчика за счёт собственных средств в порядке, установленном законодательством РФ.

10. ГАРАНТИИ.
10.1. [bookmark: _Toc75619688][bookmark: _Toc91325838]Ввиду специфики выполняемых работ гарантийное сервисное обслуживание на выполненные работы не предусмотрены. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. [bookmark: _Toc91325839]За неисполнение/ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную положениями действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
11.2. [bookmark: bookmark34]Ответственность Подрядчика:
11.2.1. В случаях, нарушения Подрядчиком общих сроков выполнения Работ или сроков выполнения этапов Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, сроков предоставления Актов сдачи-приемки выполненных работ, или иных сроков, предусмотренных условиями Договора, Заказчик будет вправе требовать с Подрядчика уплату неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 20% от стоимости Работ по Договору.
11.2.2. Если Подрядчик в течение срока, предусмотренного условиями Договора, не устранит недостатки, Заказчик вправе будет требовать от Подрядчика уплату неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости работ по Договору, за каждый календарный день просрочки.
11.2.3. В случаях несвоевременного устранения Подрядчиком замечаний по выданным Заказчиком Предписаниям Заказчик вправе будет требовать с Подрядчика уплату штрафа по каждому выявленному случаю несвоевременного устранения предписаний:
Размеры штрафов по каждому выявленному случаю:
	№ п/п
	Наименование нарушения
	Сумма штрафа

	1.
	Несвоевременное устранение нарушений в сроки, установленные предписанием (кроме нарушения требований экологического законодательства)
	30 000,00 руб.

	2.
	Невыполнение (несвоевременное) устранение требований экологического законодательства
	100 000,00 руб.



11.2.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков удаления с Площадок производства работ оборудования, техники, излишек материалов. и т.п., находящихся в собственности Подрядчика, Заказчик будет вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки (пени) в размере 0,01% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
11.2.5. В случаях выполнения Подрядчиком работ без надлежащим образом оформленного Наряда-допуска Заказчик вправе будет требовать с Подрядчика уплату штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай.   
11.2.6. В случае возникновения необходимости мобилизации дополнительной техники и/или другого оборудования Подрядчика в ходе производства Работ, в целях восполнения отставания от сроков выполнения работ, возникшего по вине Подрядчика, последний несет все соответствующие расходы по такой мобилизации, а также обязан возместить документально подтвержденные расходы Заказчика, возникшие при оказании содействия в мобилизации дополнительной техники и/или привлечении третьих лиц.
11.2.7. В случае выявления факта привлечения Подрядчиком для производства работ Субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплату штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждого Субподрядчика. Заказчик при этом вправе удалить и не допускать представителей несогласованного Субподрядчика на территорию Заказчика.
11.2.8. В случае нарушения работниками Подрядчика (Субподрядчиков) при выполнении работ каких-либо нормативных правил и/или требований, повлекших за собой инцидент, аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастный случай на производстве, Подрядчик обязуется возместить Заказчику любые убытки, возникшие у Заказчика связанные с указанными в настоящем пункте происшествиями. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки на основании представленной Заказчиком калькуляции убытков.
11.2.9. В случае нарушения работниками Подрядчика (Субподрядчика) требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и промышленной санитарии, правил внутреннего распорядка и других требований Заказчика (в т.ч. нарушение правил производства огневых, газоопасных и ремонтных работ, не использование средств индивидуальной защиты, указанных в акте-допуске, наряде-допуске на производство опасных видов работ и других нарушениях установленных правил), не повлекших указанные в п. 14.2.8 настоящего Договора последствий, Заказчик будет вправе требовать с Подрядчика уплату штрафа за каждый выявленный случай в следующем размере:

	№ п/п
	Наименование
	Сумма штрафа (рублей)

	1.
	Отсутствие спецодежды, спецобуви и иных СИЗ
	25 000,00
(за отсутствие каждого вида СИЗ).

	2.
	Нарушение правил противопожарной безопасности
	50 000,00

	3. 
	Нарушение правил при проведении огневых работ
	50 000,00

	4.
	Курение вне отведенных мест
	50 000,00

	5.
	Нарушение правил охраны труда при эксплуатации электроустановок
	50 000,00

	6.
	Нарушение правил безопасности при проведении работ на высоте, при работах с грузоподъемными механизмами
	50 000,00

	7.
	Нарушение правил проведения земляных работ
	50 000,00

	8.
	Нахождение на территории в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
	500 000,00

	9.
	Нарушение требований экологического законодательства (воздух, вода, отходы, почва, зеленные насаждения)
	50 000,00

	10.
	Нарушения любых других нормативных требований охраны труда, промышленной, противопожарной и экологической безопасности, установленных нормативными правовыми актами
	50 000,00



Фиксация факта нарушения указанных требований Подрядчиком осуществляется специалистами Управления промышленной безопасности и охраны труда Заказчика, Службы главного энергетика или Службы корпоративной защиты путем составления соответствующего предписания/акта.
Повторное и последующие нарушения кратно увеличивают размер штрафа, указанного в настоящем пункте. Условие о кратном увеличении размера штрафа применяется в пределах одного вида нарушения. 
Пример: повторное нарушение оплачивается Подрядчиком в двукратном размере, третье нарушение, допущенное Подрядчиком, оплачивается в трехкратном размере.
11.2.10. В случае нарушения Подрядчиком (Субподрядчиками) требований П 14.02-2022 «Положение об организации и обеспечении охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объектах филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» и/или нарушения мер антитеррористической защищенности Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплату штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. Фиксация факта нарушения требований безопасности Исполнителем осуществляется специалистами службы корпоративной защиты путем составления соответствующего предписания/акта.
11.2.11. Подрядчик обязуется оплачивать начисленные Заказчиком суммы убытков, штрафов, неустоек (пеней) в срок, не превышающий 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.   
11.2.12. При неуплате Подрядчиком начисленных неустоек и (или) штрафов и (или) убытков в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования, Заказчик вправе произвести односторонний зачет сумм начисленных штрафных санкций и убытков в счет сумм, подлежащих оплате Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора, путем направления Подрядчику соответствующего уведомления.
Уменьшение сумм, подлежащих выплате Подрядчику по Договору, как это предусмотрено настоящим пунктом, не является просрочкой оплаты со стороны Заказчика и (или) неосновательным сбережением Заказчиком средств за счет Подрядчика. На сумму, невыплаченную Заказчиком Подрядчику на основании настоящего пункта, не подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами.
11.3. [bookmark: bookmark35]Ответственность Заказчика:
11.3.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплату неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 20% от суммы задолженности. 
11.4. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. 
11.5. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени/штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
12.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
12.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
· предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
· предоставление каких-либо гарантий;
· ускорение существующих процедур;
· иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
12.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, после проведенной ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.4. Каналы уведомления Заказчика об указанных нарушениях Договора: hotline@tnpz.rusinvest.ru или по телефону: 8-800-700-23-97, 8 (3452) 53-23-99 (3397).
Каналы уведомления Подрядчика об указанных нарушениях Договора: ________________ или по телефону: ________________________
12.5. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений настоящего раздела Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.  
12.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий, как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.1. другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
13.1. Стороны желают обеспечить конфиденциальность информации, предоставляемой по настоящему Договору, и соглашаются соблюдать установленный в настоящем Договоре порядок передачи Конфиденциальной информации, ограничения на использование Конфиденциальной информации и ее конфиденциальность. 
13.2. Под Конфиденциальной информацией понимается вся информация о Раскрывающей Стороне, включая без ограничения информацию о коммерческом, юридическом и финансовом состоянии, информацию об активах и финансово-хозяйственной деятельности Раскрывающей Стороны и ее Аффилированных лиц, которая стала известна Получающей Стороне в результате взаимодействия в рамках заключенных либо заключаемых в будущем договоров, соглашений между Сторонами по настоящему Договору.
13.3. Информация является Конфиденциальной информацией вне зависимости от формата ее передачи. Перечень Конфиденциальной информации включает, но не ограничивается информацией, переданной Раскрывающей Стороной Получающей Стороне в рамках заключенных либо заключаемых в будущем договоров, соглашений между Сторонами, в документарной, факсимильной, электронной форме, а также полученной Получающей Стороной в рамках проведения совещаний, встреч, посещения объектов и офисов Раскрывающей Стороны, ее Аффилированных лиц, уполномоченных Раскрывающей Стороной консультантов и советников и прочее. 
13.4. Получающая Сторона обязуется не использовать Конфиденциальную информацию в коммерческих целях без согласия Раскрывающей Стороны, в том числе данная Конфиденциальная информация не может являться предметом каких-либо сделок, публиковаться любым возможным образом, копироваться любым возможным способом, включая фотокопирование или репродуцирование.
13.5. Получающая Сторона соглашается защищать Конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны таким же образом, как защищает свою собственную Конфиденциальную информацию подобного рода. Допуск к Конфиденциальной информации будет разрешен только специально уполномоченному на это персоналу Получающей Стороны.
13.6. Получающая Сторона обязана ограничить круг третьих лиц и персонала третьих лиц (включая, помимо прочего, внешних консультантов, ее независимых бухгалтеров, аудиторов, инвестиционных или коммерческих банкиров), которым предоставляется Конфиденциальная информация, и информировать их о конфиденциальном характере Конфиденциальной информации. 
13.7. Получающая Сторона обязуется обеспечить надлежащее хранение Конфиденциальной информации, переданной Раскрывающей Стороной в форме документов, бумаг, компьютерных дискет, электронной форме или иной форме.
13.8. Получающая Сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей Стороне о любом ненамеренно допущенном Раскрывающей Стороной, либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконного получения или незаконного использования Конфиденциальной информации третьими лицами.
13.9. В случае, когда обязанность раскрыть Конфиденциальную информацию предусмотрена законодательством РФ или законодательством иного государства, а также в случае получения Получающей Стороной официальной повестки суда или иного имеющего законную силу требования, выданного судебным или административным органом, запрашивающим Конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны, Получающая Сторона имеет право раскрыть данную информацию, однако, при этом Получающая Сторона обязуется незамедлительно известить Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия Конфиденциальной информации или о получении соответствующей повестки (требования).
13.10. В любое время по письменному требованию Раскрывающей Стороны Получающая Сторона обязана по указанию Раскрывающей Стороны уничтожить либо вернуть Раскрывающей Стороне всю Конфиденциальную информацию, полученную Получающей Стороной, включая любые записи и иные ссылки на Конфиденциальную информацию, включенные в документы Получающей Стороны. Получающая Сторона обязан приложить все разумные усилия к тому, чтобы удалить из любого компьютера, контролируемого Получающей Стороной, любой документ, диск или файл, содержащий Конфиденциальную информацию. По запросу Раскрывающей Стороны Получающая Сторона обязана письменно подтвердить уничтожение Конфиденциальной информации.
13.11. В случае виновного нарушения условий о конфиденциальности Получающая Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне все документально подтвержденные расходы в полном объеме, возникшие в связи с раскрытием Получающей Стороной переданной ему Конфиденциальной информации, в размере, доказанном в соответствующих судебных органах. Раскрывающая Сторона вправе обратиться в суд и использовать любые иные средства правовой защиты, предусмотренные применимым законодательством.
13.12. Обязательства Получающей Стороны по соблюдению режима конфиденциальности информации, полученной в связи с настоящим Договором, действительны в течение пяти лет с даты получения такой информации, а также в течение всего срока хранения такой информации.

14. [bookmark: _Ref73491873][bookmark: _Toc75619691][bookmark: _Toc75619687]ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).
14.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы, что подтверждается официальными документами органов исполнительной власти. 
14.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.
14.3.  При прекращении действия таких обязательств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательство по Договору либо обосновать невозможность его исполнения.
14.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются более 60 (шестидесяти) календарных дней, любая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке, путем направления соответствующего Уведомления отказаться от настоящего Договора.

15. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
15.2. Стороны могут расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон. Указанное соглашение должно быть оформлено в письменном виде, в форме Соглашения о расторжении Договора с указанием условий расторжения.
15.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, путем направления Подрядчику письменного уведомления. В указанном случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных на момент расторжения Договора Работ.
15.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке изменить (уменьшить) объем работ предусмотренные условиям договора, путем направления Подрядчику соответствующего уведомления, с пропорциональным уменьшением общей стоимости работ по Договору. 

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
16.1. [bookmark: _Toc91325842][bookmark: _Toc75619692]Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе по его недействительности, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области.
16.2. Сторонами устанавливается обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Претензия направляется заявителем посредством почтовой связи (в том числе экспресс-почтой) или вручается под роспись, срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) дней с момента получения претензии адресатом.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
17.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
17.2.  Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе передавать имущественные права (требования), вытекающие из настоящего Договора в залог, заключать в отношении них договоры уступки требования, а также договоры финансирования уступки требования (факторинга). В случае нарушения указанного запрета, Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 50% от уступленного/заложенного права (требования). Согласие Заказчика требуется и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается/закладывается после его расторжения или прекращения по иным обязательствам.
17.3. Любые уведомления претензии и другая корреспонденция, касающаяся отношений сторон по настоящему Договору, считается действительной, если она произведена в письменной форме и доставлена нарочным под расписку, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Стороны допускают предварительное направление документов посредством электронной почты. Договорные документы, полученные одной Стороной от другой посредством электронной почты (сканированные копии) имеют полную юридическую силу до момента предоставления оригиналов, что не освобождает Стороны от передачи в дальнейшем в течение 10 (Десяти) рабочих дней оригиналов таких документов. Риск искажения информации при ее передаче посредством электронной почты несет Сторона, передающая такую информацию.   
17.4. Настоящий Договор заключен в виде электронного документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
17.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:
17.5.1. Приложение №1.1-1.4 – Технические задание на выполнение работ;
17.5.2. Приложение №2 –Калькуляция стоимости работ;
17.5.3. Приложение №3 – График производства работ;
17.5.4. Приложение №4 – Форма Акта готовности оборудования и технологической площадки.
17.5.5. Приложение №5 - Форма Акта об окончании работ по этапу.
17.5.6. Приложение №6- Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ.

18. [bookmark: _Toc91325843]АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
	Подрядчик






















_________________ / 

	Заказчик
ООО «РИ-ИНВЕСТ»
Юридический адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, 
ул. Садовническая, д. 12, этаж/офис 2/16
Почтовый адрес: 625047, обл. Тюменская, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д. 20
ИНН 7705551779
КПП 770501001
Тел.: +7 (3452) 53-23-99, Факс: +7 (3452) 28-41-80, 
Расчетный счет: 40702810838000179236
в ПАО Сбербанк г. Москва 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК 044525225
E-mail: info@ri-invest.ru 


Место осуществления деятельности:
филиал «Тюменский НПЗ»
625047, обл. Тюменская, г.о. город Тюмень,
г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д. 20
КПП 720343001

Генеральный директор 

_________________ / И.И. Самарина















Приложение №1.1
к Договору на выполнение работ
 №__________ от ___________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
	1. Предприятие-Заказчик
	1.1 Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	2. Основание для выполнения
	2.1 Дефектная ведомость 

	3. Наименование объекта и место расположения
	3.1 Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ», 625047, РФ, г. Тюмень, 
6-ой км Старого Тобольского тракта, 20.  Установка ГПМ секции замедленного коксования (тит. 302), технологический цех переработки тяжелых остатков №3.
3.2 Трубопроводы технологические поз.300 (Р00735), Трубопроводы конденсата пара низкого давления:
 Линии 003- LC-0009; 003- LC-0009-01.

	4. Краткая характеристика объекта 
	4.1 Трубопроводы конденсата пара низкого давления от расширителя 302D019 на всас насосов 302Р024А/В 
 Линии 003- LC-0009; 003- LC-0009-01:
· наружный диаметр и толщина стенки 159х5;
· давление рабочее / расчетное 0,103 МРа / 0,35 МРа;
· температура рабочая / расчетная 120 С/ 150 С.


	5. Цель работы
	5.1 Удаление механических отложений в трубопроводах конденсата пара низкого давления от расширителя 302D019 на всас насосов 302Р024А/В. Общая длина 25477 мм.


	6. Заказчик обеспечивает
	6.1 Вывод из эксплуатации трубопроводов.
6.2 Отглушение трубопроводов.
6.3 Подготовку трубопроводов к проведению работ.
6.4 Разборку трубопроводов (при необходимости).
6.5 Точку подключения технической воды.
6.6 Точку подключения электроэнергии.


	7. Способ удаления отложений и порядок проведения работ 
	7.1 Гидроструйная очистка трубопроводов с использованием специальных установок.


	8. Срок проведения работ*
	8.1 Согласно графика остановочного ремонта 2025 г.
*точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ.


	9. Требования к ремонтному персоналу
	9.1 Персонал прошедший обучение по:
· Охрана труда;
· Промышленная безопасность;
· Пожарная безопасность.
9.2 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

	10. Результаты работы
	10.1 Обеспечение проходимости трубопроводов.
10.2 Отсутствие следов отложений на поверхности на внутренней стенке трубопроводов.
10.3 По окончанию чистки трубопровода производится визуальная инспекция с применение специального устройства;


	11. Формы отчетности
	11.1 Результаты обследования в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес.
11.2 Акты выполненных работ.





	Подрядчик

	Заказчик
ООО «РИ-ИНВЕСТ»

Генеральный директор 

_________________ / И.И. Самарина








































Приложение №1.2
к Договору на выполнение работ
 №________ от ___________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ


	12. Предприятие-Заказчик
	12.1 Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тоболь-ский, км 6-ой, д.20.

	13. Основание для выполнения
	13.1 Рекомендации лицензиара процесса - Foster Wheeler.


	14. Наименование объекта и место расположения
	14.1 Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тоболь-ский, км 6-ой, д.20.
14.2 Коксовая печь 302Н001, заводской № 2-BE-0072A установки ГПМ секции замедленного коксования (тит. 302), технологический цех переработки тяжелых остатков №3. 

	15. Краткая характеристика объекта 
	15.1 Секция замедленного коксования 
15.2 Печь 302Н001:
Коробчатая четырехсекционная печь с горизонтальными трубами;
Теплопроизводительность 38,03 Гкал/ч;
Продукт нагрева – гудрон, пар среднего давления;
Площадь нагрева камеры радиации 774м², камеры конвекции 2580м²;
Температура выхода продукта 500-507˚С;
Расчетное давление в продуктовых змеевиках – 5,7 МПа;
Рабочее давление в змеевиках – 2,9 МПа;
Расход сырья – 209,9 м³/ч;
Расположение змеевиков – горизонтальное;
Материальное исполнение труб и отводов продуктовых змеевиков – А213 Т9;
Количество и наружный диаметр труб продуктовых змеевиков:
• камеры радиации – трубы бесшовные, гладкие ø120мм, толщина стенки 12,5мм, количество по 24 шт. на один поток;
• камеры конвекции – трубы бесшовные ø120мм, толщина стенки 12,5мм, количество по 10 шт. на один поток;
15.3 Трансферный трубопровод:
406.4х30,96, ASTM A335 Gr P9
Рабочее давление – 0,85 МПА
Расчетное давление – 5,75 МПа
Рабочая температура – 513 ˚С
Расчетная температура – 518 ˚С  


	16. Мощность производства
	16.1 Производительность секции замедленного коксования с выводом тяжелого газойля (тит. 302) составляет 1744,6 тыс. тонн в год.

	17. Цель работы
	17.1  Удаление отложений коксования в продуктовых трубопроводах радиантных и конвекционных камерах печи 302Н001 длина трубопровода змеевиков - 2871,44метра;
17.2 Удаление отложений коксования в трансферном трубопроводе длина трубопровода змеевиков – 215 метров. 

	18. Заказчик обеспечивает
	18.1 Вывод из эксплуатации печи;
18.2  Отглушение потоков печи и трансферного трубопровода;
18.3 Подготовку трубопроводов к проведению работ (пропарка паром температурой 170-200 ˚С, давлением 0,6-1,0 МПа, в течении 72 часов;
18.4 Разборку трубопроводов (при необходимости);
18.5 Точку подключения технической воды;
18.6 Точку подключения электроэнергии.


	19. Способ удаления отложений и порядок проведения работ 
	19.1 Гидроструйная очистка трубопроводов и гидромеханическая чистка змеевиков печи с использованием специальных установок;
19.2 Гидромеханическая чистка производится с разбивкой контура на отдельные участки с монтажом узлов подачи/приема скрепков;
19.3 На трансферном трубопроводе применить для удаления коксовых отложений метод гидроструйной чистки;


	20. Срок проведения работ*
	20.1 Согласно графика остановочного ремонта 2025 г.
*точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ.

	21. Требования к ремонтному персоналу
	21.1 Персонал прошедший обучение по:
21.1.1 Охрана труда;
21.1.2 Промышленная безопасность;
21.1.3 Пожарная безопасность;
21.2 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

	22. Результаты работы
	22.1 Снижение давления на входе в печь до 1,8 МПа, снижение перепада давления до и после печи до 1,2-1,3 МПа; 
22.2 Отсутствие следов отложений на поверхности тестового скрепера, прогоняемого через змеевик после окончания чистки.
22.3 По окончанию чистки трансферного трубопровода производится визуальная инспекция с применение специального устройства;
22.4 Для оценки эффективности очистки змеевиков печи производится сравнение максимальной пропускной способности змеевиков до и после чистки.

	23. Формы отчетности
	23.1 Результаты обследования в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес.
23.2 Акты выполненных работ






	Подрядчик

	Заказчик
ООО «РУСИНВЕСТ»

Генеральный директор 

_________________ / И.И. Самарина












Приложение №1.3
к Договору на выполнение работ
 №__________ от ___________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
	1
	Предприятие-Заказчик
	1.1
	«Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»
625047, Тюменская область, г.о. Тюмени, город Тюмень, Тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20.

	2
	Основание для выполнения
	2.1
	Снижение коэффициента теплопередачи.

	3
	Подрядчик 
	3.1
	Определяется конкурсной комиссией

	4
	Наименование объекта и место расположения
	4.1
	«Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»
Комбинированная установка производства высокооктановых бензинов

	5
	Краткая характеристика объекта 
	5.1
	Приложение №1

	6
	Сроки выполнения работ
	6.1
	Остановочный ремонт 04.2025г.

	7
	Цель работы
	7.1
	Очистка оребрения теплообменных труб и пространства между ними от механических отложений.

	
	
	7.2
	Восстановление коэффициента теплопередачи.

	8
	Подготовительные мероприятия и порядок проведения работ 
	8.1

	До проведения ремонтных работ (но не позднее чем за 4 недели до их начала) Исполнитель должен ознакомиться с технической документацией на оборудование, осмотреть спец. оснастку, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме.

	
	
	8.2
	За месяц до начала производства работ Исполнитель предоставляет Заказчику утвержденный график проведения работ.

	
	
	8.3
	Работы проводятся непосредственно на производственной площадке Заказчика «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	
	8.4
	Заказчик своими силами выполняет подготовку оборудования к проведению работ (дренирование оборудования, технологических трубопроводов).

	
	
	8.5
	Исполнитель обеспечивает мобилизацию специалистов, прохождение инструктажей, по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

	
	
	8.6
	Исполнитель предоставляет документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутреннего режимов.

	
	
	8.7
	Исполнитель предоставляет список планируемого к использованию и ввозу на объекте оборудования и инструмента.

	
	
	8.8
	У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ.

	
	
	8.9
	Наличие у Исполнителя физических ресурсов и производственных мощностей для реализации данных видов работ.

	
	
	8.10
	Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания, обеспечивает питанием и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно.

	
	
	8.11
	Исполнитель за свой счет обеспечивает персонал спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты согласно требований «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	9
	Состав работ 
	9.1
	Проведение мероприятий по подготовке оборудования, в том числе разработка схемы проведения работ по промывке оребрения теплообменных труб с применением аппарата высокого давления – Заказчик. 

	
	
	9.2
	Проведение подготовительных мероприятий по подготовке оборудования, в том числе разработка схемы проведения работ, определение контуров циркуляции промывочного раствора для очистки от механических примесей – Подрядчик.

	
	
	9.3
	Предоставление необходимого оборудования для промывки аппаратом высокого давления – Подрядчик.

	
	
	9.4
	Применяемый метод очистки должен исключать задиры очищаемого поверхности секции АВО, механические повреждения оребрения, а также нарушения работы электрооборудования – Подрядчик.

	
	
	9.5
	Контроль за укрытием электродвигателей (и иного оборудования, попадающего в зону возможного загрязнения в ходе выполнения по гидроструйной очистке) для исключения попадания в них влаги, грязи – Подрядчик.

	
	
	9.6
	Визуальный контроль качества промывки – Заказчик.

	
	
	9.7
	Предоставления необходимого оборудования для предотвращения загрязнения прилегающий территории – Подрядчик.

	
	
	9.8
	Уборка прилегающий территории от загрязнения образовавшегося в результате проведения работ по чистке аппаратов – Подрядчик.

	
	
	9.9
	Работы на высоте, в стесненных условиях.

	
	
	9.10
	Техническая поддержка на период подготовки.

	10
	Состав технического предложения
	10.1
	График выполнения работ по объектное.

	
	
	10.2
	Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы).

	
	
	10.3
	Информацию о составе и квалификации персонала согласно данного технического задания.

	
	
	10.4
	Сведения об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ, фотографии оборудования).

	11
	Требования к количеству персонала Подрядчика
	11.1
	Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика и установленных сроков проведения работ.

	12
	Климатическое условия
	12.1
	Работы на открытых площадках.

	
	
	12.2
	Температура окружающей среды в соответствии с погодными условиями.

	13
	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
	13.1
	Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ.

	
	
	13.2
	Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием:
- удостоверения по профессии;
- удостоверения о проверки знаний требований охраны труда;
- удостоверения стропальщика;
- удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска;
- удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС Росии № 806 от 18.11.2021г.;
- протоколы аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц – протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям:
«Общие требования промышленной безопасности» - «А1»
«Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работ» - «Б1.11»

	
	
	13.3
	Обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки).

	
	
	13.3
	Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика.

	
	
	13.4
	Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом.

	14
	Требования в области охраны окружающей среды
	14.1
	Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются за его счет в рамках его собственной разрешительной документации.

	
	
	14.2
	Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика.

	15
	Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы 
	15.1
	Режим работы предприятия, круглосуточный.

	
	
	15.2
	Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём.

	
	
	15.3
	При необходимости иметь ресурсы для выполнения работ в две смены, в выходные и праздничные дни.

	
	
	15.4
	В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	16
	Гарантийные обязательства Подрядчика
	16.1
	Началом отсчета времени гарантийной эксплуатации считать дату подписания Акта приемки выполненных работ.

	
	
	16.2
	За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет ответственность.

	17
	Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ
	17.1
	В соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ.

	
	
	17.2
	Результаты работы в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес.

	
	
	17.3
	Акты выполненных работ.

	18
	Требования к материалам, оборудования, инструментов для выполнения работ
	18.1
	Оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о поверке и должны быть разрешены для применения в РФ. Ручной инструмент должен иметь искробезопасное (взрывозащищенное) исполнение. 

	19
	Дополнительные требования
	19.1
	Официальный язык общения – русский;





	Подрядчик

	Заказчик
ООО «РУСИНВЕСТ»
Генеральный директор 

_________________ / И.И. Самарина





















Приложение 1 к Техническому заданию №3


	Наименование
	Количество трубок в блоке, шт
	Количество трубок в ряду по вертикали, шт
	Рабочая среда
	Диаметр трубки, мм
	Диаметр оребрения, мм 
	Длина труби, мм
	Площадь поверхности аппарата, м2

	208-10-ЕА-002/1-3
	396
	8
	Углеводород, вода, водород, сероводород
	25
	37,4
	9000
	6150

	208-10-ЕА-003/1-4
	267
	6
	Углеводород
	28
	40,6
	9000
	4308

	208-30-ЕА-001/1-2
	222
	6
	Углеводороды, водород
	38,1
	69,85
	9144
	9133

	208-30-ЕА-002
	96
	4
	Углеводороды, водород
	25,4
	57,15
	9144
	1461

	208-30-ЕА-004
	72
	4
	Углеводороды, водород
	25,4
	57,15
	9144
	1096

	208-30-ЕА-005
	100
	4
	Углеводород
	25,4
	57,15
	9144
	1522


	Подрядчик

	Заказчик
ООО «РУСИНВЕСТ»
Генеральный директор 

_________________ / И.И. Самарина










Приложение №1.4
к Договору на выполнение работ
 №__________ от ___________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
	24. Предприятие-Заказчик
	24.1 Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тоболь-ский, км 6-ой, д.20.

	25. Основание для выполнения
	25.1 Дефектная ведомость. 

	26. Наименование объекта и место расположения
	26.1 Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20.
26.2 Здание грануляции серы поз.206-07;08 

	27. Краткая характеристика объекта 
	27.1 Установка грануляции жидкой серы 206-07;08 
Грануляция представляет собой процесс увеличения размеров.     Расплавленная сера распыляется на мелкие гранулы или зёрна после чего происходит процесс отверждения. 
Высота 6,1м(до верха выхлопной трубы)
Общая длина от 11,5до 14,3м
общая ширина 3,1 м 
Мощность конвейера-15Kw
Производительность 10-15Т/Ч
температура жидкой серы 145С.
27.2 Трубопровод канализации:
входной  фланец 89мм через тройник равнопроходной стальной бесшовный  и переход на 159мм; 

	28. Мощность производства
	28.1 Суточная производительность максимальная по сере 345000кг
28.2 рабочая производительность 15000кг/час.

	29. Цель работы
	29.1  Удаление отложений комовой серы в трубопроводе канализационном на установке грануляции жидкой серы-общая длина участка составляет 7,1 м. Диаметр трубопровода ДУ89 на DУ159 через отвод 90C.

	30. Заказчик обеспечивает
	
30.1  Обезвоживание трубопровода от воды;
30.2 Демонтаж заглушки DУ80PУ16; 
30.3 Вскрытие люка-канализационного (по необходимости); 
30.4 Точку подключения технической воды;
30.5 Точку подключения электроэнергии.


	31. Способ удаления отложений и порядок проведения работ 
	31.1 Гидроструйная очистка трубопроводов и гидромеханическая чистка с использованием специальных установок;
31.2 На трубопроводе применить для удаления комовой серы отложений метод гидроструйной чистки под высоким давлением. 


	32. Срок проведения работ*
	32.1 Согласно графика остановочного ремонта 2025 г.
*точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ.

	33. Требования к ремонтному персоналу
	33.1 Персонал прошедший обучение по:
33.1.1 Охрана труда;
33.1.2 Промышленная безопасность;
33.1.3 Пожарная безопасность;
33.2 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

	34. Результаты работы
	34.1 Отсутствие следов серных отложений внутри канализационного трубопровода.
34.2 По окончанию чистки трубопровода производится визуальная инспекция с применение специального устройства(эндоскопа);
34.3 Для оценки эффективности очистки трубопровода производится сравнение максимальной пропускной способности до и после чистки.

	35. Формы отчетности
	35.1 Результаты обследования в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки на эл. адрес.
35.2 Акты выполненных работ




	Подрядчик

	Заказчик
ООО «РУСИНВЕСТ»
Генеральный директор 

_________________ / И.И. Самарина

































Приложение №2
к Договору на выполнение работ
 №______________ от ___________2025 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ
	
	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ за ед. без НДС 
	
Сумма НДС 20%, руб.
	Стоимость услуг с НДС, руб.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	Итого
	
	
	





	Подрядчик

	Заказчик
ООО «РИ-ИНВЕСТ»
Генеральный директор 

_________________ / И.И. Самарина



























Приложение №3
к Договору на выполнение работ
 №____________ от ___________2025 г.

График производства Работ

	№ п/п
	Наименование видов/этапов работ
	Сроки выполнения Работ

	
	
	____________ год

	
	
	Месяц проведения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Объекту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	Подрядчик

	Заказчик
ООО «РИ-ИНВЕСТ»
Генеральный директор 

_________________ / И.И. Самарина





Приложение №4
к Договору на выполнение работ
 №____________ от ___________2025 г.


ФОРМА 

АКТ
готовности оборудования и технологической площадки
по Договору выполнения работ №____ от «__»__________2025 г.

г. Тюмень                                                                   	                                                                          «__» _________ 2024 г.

          ООО «РИ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________, действующего на основании _______________ с одной стороны, и 
          _________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. С момента подписания настоящего Акта Стороны устанавливают завершение выполнения Заказчиком предварительных мероприятий по подготовке Оборудования к работам по ________________________________________________________________________________ (далее – «работы»), а также готовность технологической площадки для проведения работ в соответствии с условиями Договора выполнения работ № ____ от «__» ___ 2025 г.
2. Наименование Объекта выполнения работ: __________________.
3. Заказчик с момента подписания настоящего Акта передает вышеуказанное оборудование Подрядчику, а Подрядчик подтверждает свою готовность приступить к выполнению работ.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
5. Настоящий Акт после его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью Договора выполнения работ № ____ от «___» _______ 2025 г.
6. Подписи и печати Сторон:

	

________________ /____________/

	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

________________ /____________/



	
	



ФОРМА СОГЛАСОВАНА:


	Подрядчик

	Заказчик
ООО «РИ-ИНВЕСТ»
Генеральный директор 

_________________ / И.И. Самарина












Приложение №5
к Договору на выполнение работ
 №______________ от ___________2025 г.


ФОРМА 

АКТ 
об окончании работ по этапу
к Договору на выполнение работ №__________ от _________


г. Тюмень                                                                   	                                                                       «__» _________ 2025 г.

          ООО «РИ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и 
          _________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________ ________, действующего на основании ________ с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», составили настоящий акт о том, что:

1. Стороны с момента подписания настоящего Акта устанавливают завершение выполнения Подрядчиком работ по этапу Работ по ____________________________________________________(далее – «работы»)
на оборудовании ________________________________________________________________________.
2. Работы выполнены в полном объеме, в срок и с надлежащим качеством. Заказчик, подписывая настоящий Акт, подтверждает отсутствие претензий к состоянию объекта____________________после проведения работ Подрядчиком.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
4. Настоящий Акт после его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью Договора выполнения работ № ____ от «___» _______ 2025 г.

5. Подписи и печати Сторон:

	

________________ /____________/

	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

________________ /____________/





ФОРМА УТВРЕЖДЕНА:


	Подрядчик



_________________ / 

	Заказчик
ООО «РИ-ИНВЕСТ»
Генеральный директор 

_________________ / И.И. Самарина











Приложение №6
к Договору на выполнение работ
 №___________от ___________2025 г.

ФОРМА 

Акт
сдачи-приемки выполненных работ 
к Договору на выполнение работ
№______________ - ЭТП от _______________202_ г.

г. Тюмень                                                                                                   « _____ »  ___________________ 202__г.

Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ» (ООО «РИ-ИНВЕСТ»), в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
_______________________________ (_____________________) в лице ____________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт к Договору на выполнение работ №____________ - ЭТП от ____________202_ г. (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. По условия договора Подрядчик выполнил предусмотренных договором Работы на объектах Заказчика в том числе: 
	№ п/п
	Наименование Объекта работ
	Стоимость работ за ед. без НДС 
	
Сумма НДС 20%, руб.
	Стоимость услуг с НДС, руб.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2. Общая стоимость выполненных Работ составляет _______________________________.
3. Заказчик к объему и качеству выполненных работ претензий не имеет.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора __________________ от ___.
	Подрядчик
__________________
_______________

_________________ / ______________

	Заказчик
ООО «РУСИНВЕСТ»
______________

_________________ / ________________






ФОРМА УТВРЕЖДЕНА:

	Подрядчик



_________________ / 

	Заказчик
ООО «РИ-ИНВЕСТ»
Генеральный директор 

_________________ / И.И. Самарина
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