	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по восстановлению параллельности поверхностей уплотнения фланцевого соединения зоны восстановления реактора риформинга 208-30-R-001,002,003 
































	1
	Предприятие-Заказчик
	1.1
	«Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»
625047, Тюменская область, г.о. Тюмени, город Тюмень, Тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20.

	2
	Основание для выполнения
	2.1
	Дефектная ведомость

	
	
	2.2
	График проведения планового ремонта установок на 2026 год.

	3
	Подрядчик
	3.1
	Определяется конкурсной комиссией.

	4
	Наименование объекта и место расположения
	4.1
	«Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»
Комбинированная установка производства высокооктановых бензинов

	5
	Краткая характеристика объекта 
	5.1
	Реактор риформинга, зона восстановления
Наружный диаметр, мм: 1555
Внутренний диаметр, мм: 1350
Материал: SA 182 F11 Cl.2

	6
	Сроки выполнения работ
	6.1
	04.2026г.

	7
	Цель работы
	7.1
	Восстановление параллельности поверхностей уплотнения:
- Корпус реактора риформнига – 1 поверхности;
- Корпус зоны восстановления – 1 поверхности.
Общее количество фрезеруемых поверхностей: 2 шт.
Допуск плоскостности уплотнительных поверхностей 0,05 – 0,1 мм, шероховатость поверхности Ra 12,5).

	
	
	7.2.
	Обеспечение герметичности фланцевого соединений корпус реактора риформинга/корпуса зоны восстановления во время эксплуатации, пуска, остановки аппарата.

	8
	Подготовительные мероприятия и порядок проведения работ
	8.1
	До проведения ремонтных работ Исполнитель должен ознакомиться с технической документацией на оборудование, осмотреть спец. оснастку, провести осмотр места проведения работ и в случае наличия замечаний заблаговременно уведомить Заказчика в письменной форме.

	
	
	8.2
	Работы проводятся непосредственно на производственной площадке Заказчика «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	
	8.3
	Заказчик своими силами выполняет подготовку оборудования к проведению работ:

	
	
	-
	Выгрузка катализатора

	
	
	-
	Отключение аппарата от технологических трубопроводов межфланцевыми заглушками).

	
	
	-
	Продувка аппарата инертным газом, охлаждение до температуры не выше 45°С.

	
	
	-
	Обеспечение точки подключению технической воды.

	
	
	-
	Обеспечение точки подключения электроэнергии.

	
	
	-
	Обеспечение точки подключения технического воздуха.

	
	
	8.4
	Исполнитель обеспечивает мобилизацию специалистов, прохождение инструктажей, по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

	
	
	8.5
	Исполнитель предоставляет документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутреннего режимов.

	
	
	8.6
	Исполнитель предоставляет список планируемого к использованию и ввозу на объекте оборудования и инструмента.

	
	
	8.7
	При выполнении работ Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ.

	
	
	8.8
	Для подключения к электросетям, необходимо иметь шит с автоматическими выключателями и узлом учета эл. энергии, а также кабелем с запасом длины до ближайшей выделенной точки подключения, сечение кабеля определяется с учетом потребляемой мощности.  

	
	
	8.9
	Наличие у Исполнителя физических ресурсов и производственных мощностей для реализации данных видов работ.

	
	
	8.10
	Исполнитель своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания, обеспечивает питанием и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно.

	
	
	8.11
	Исполнитель за свой счет обеспечивает персонал спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты согласно требований «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ».

	9
	Состав работ 
	9.1
	Проведение подготовительных мероприятий по подготовке оборудования, в том числе разработка схемы проведения работ по восстановлению параллельности поверхности уплотнения корпуса и распределительной камеры – Заказчик.

	
	
	9.2
	Предоставления необходимого оборудования для проведения восстановительных работ. Предусмотреть оборудования для обработки фланцевого соединения корпуса наружного базирования – Исполнитель.

	
	
	9.3
	Предоставление необходимого оборудования (материалов) для предотвращения загрязнения прилегающей территории, внутренней полости аппарата – Исполнитель.

	
	
	9.4
	Выполнить подготовку реактора риформинга 208-30-R-001,002,003 к проведению работ (установка межфланцевых заглушек, выгрузка катализатора, технологических трубопроводов, продуть азотом) – Заказчик.

	
	
	9.5
	Проведение работ по демонтажу зоны восстановления, внутренних устройств, навесного оборудования, оборудования КИПиА 208-30-R-001 – Заказчик.

	
	
	9.6
	Произвести предварительный замер обрабатываемой поверхности. – Исполнитель

	
	
	9.7
	Проведение работ по восстановлению параллельности поверхности уплотнения фланцевого соединения реактора риформинга и зоны восстановления 208-30-R-001 – Исполнитель.

	
	
	9.8
	Визуально-измерительный контроль качества обрабатываемой поверхности – Заказчик.

	
	
	9.9
	Монтаж зоны восстановления, сборка внутренних устройств, монтаж навесного оборудования, приборов КИПиА 208-30-R-001,002,003 – Заказчик.

	
	
	9.10
	Выполнить подготовку реактора риформинга 208-30-R-001,002,003 к включению в работу (засыпка катализатора, демонтаж межфланцевых заглушек, заполнение, включение в работу). Проверка рабочих параметров – Заказчик.

	
	
	9.11
	Уборка прилегающий территории от загрязнения образовавшегося в результате проведения работ по чистке трубных пучков теплообменных аппаратов – Исполнитель.

	
	
	9.12
	Техническая поддержка на период подготовки.

	10
	Состав технического предложения
	10.1
	График выполнения работ.

	
	
	10.2
	Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы).

	
	
	10.3
	Информацию о составе и квалификации персонала согласно данного технического задания.

	
	
	10.4
	Сведения об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ, фотографии оборудования).

	11
	Требования к количеству персонала Подрядчика
	11.1
	Количество и состав персонала определяется Исполнителем исходя из согласованного графика и установленных сроков проведения работ.

	12
	Климатическое условия
	12.1
	Работы на открытых площадках.

	
	
	12.2
	Температура окружающей среды в соответствии с погодными условиями.

	13
	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
	13.1
	Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ.


	
	
	13.2
	Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием:

	
	
	-
	удостоверения по профессии;

	
	
	-
	удостоверения о проверки знаний требований охраны труда;

	
	
	-
	удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;

	
	
	-
	удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска;

	
	
	-
	удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России № 806 от 18.11.2021г.;

	
	
	-
	протоколы аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц – протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям:
«Общие требования промышленной безопасности» - «А1»
«Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работ» - «Б1.11»

	
	
	13.3
	Обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки).

	
	
	13.4
	Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика.

	
	
	13.5
	Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом.

	14
	Требования в области охраны окружающей среды
	14.1
	Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются за его счет в рамках его собственной разрешительной документации.

	
	
	14.2
	Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика.

	15
	Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы
	
	Режим работы предприятия, круглосуточный.

	
	
	
	Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём.

	
	
	
	При необходимости иметь ресурсы для выполнения работ в две смены, в выходные и праздничные дни.

	
	
	
	В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	16
	Гарантийные обязательства Подрядчика
	16.1
	Началом отсчета времени гарантийной эксплуатации считать дату подписания Акта приемки выполненных работ.

	
	
	16.2
	За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет ответственность.

	17
	Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ
	17.1
	В соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ.

	
	
	17.2
	Результаты работы в виде отчета по работе на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

	
	
	17.3
	Акты выполненных работ. Приложением к акту выполненных работ является акт гидравлического испытания сосуда после сборки (отсутствие утечки по восстановленным соединениям).

	18
	Требования к материалам, оборудования, инструментов для выполнения работ
	18.1
	Оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о поверке и должны быть разрешены для применения в РФ. Ручной инструмент должен иметь искробезопасное (взрывозащищенное) исполнение. 

	19
	Дополнительные требования
	19.1
	Официальный язык общения – русский;

	20
	Требования к порядку формирования стоимости
	20.1
	По соглашению сторон устанавливается договорная стоимость 

	21
	Приложение
	21.1
	Сборочный чертеж реактора риформинга с указанием мест обработки, установки оборудования, сопряжения фланцевых соединений. 

	
	
	21.2
	Паспорт на реактор риформинга (предоставляется по запросу Исполнителя в течении 10 рабочих дней)

	
	
	21.3
	Дополнительные данные, необходимые для разработки документации на проведение работ (проекта производства работ) запрашиваются Исполнителем отдельным письмом в адрес Заказчика.
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Техническому заданию
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