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[bookmark: bookmark0]Техническое задание
На проведение работ по техническому перевооружению площадки временного хранения
кокса
филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ».
г. Тюмень

	№ п/п
	Общие сведения
	Содержание основных данных и требований

	1.
	Заказчик
	ООО «РУСИНВЕСТ»
Место выполнения работ:
Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» 625047, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, 20

	2.
	Основание для выполнения работ
	2.1 Техническое задание;
2.2 Проект 2022-021-00-ГП;
2.3 Проект 2022-021-00-АС;
2.4 Проект 2022-021-01-АС;
2.5 Проект 2022-021-00-АПТ;
2.6 Проект 2022-021-00-ВН;
2.7 Проект 2022-021-00-ЭН;
2.8 Проект 2022-021-00-НК;
2.9 Проект 2022-021-00-ПТ;
2.10 Локально-сметные расчеты в базе 2001.

	3.
	Подрядчик
	3.1 Определяется конкурсной комиссией

	4.
	Наименование объекта
	4.1 Площадка временного хранения кокса (Р04721) Филиал ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ».

	5.
	Характеристика объекта
	5.1 Прилегающие территории.

	6.
	Период выполнения работ
	5.1 июль - октябрь 2023 года.

	7.
	Объем выполняемых работ
	7. Объем работ выполнить согласно рабочей документации.
7.1 Предварительный этап (до предоставления технико-коммерческого предложения).
- Провести осмотр места проведения работ с целью определения необходимого оборудования и инвентаря для выполнения объема работ;
Определить места установок бытовок, инструменталок, оборудования и электроинструмента для определения точек временного электроподключения.
7.2 Подготовительный этап (до проведения работ)
Изучение технической документации:
7.2.1 генплан филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»;
7.2.2 утвержденной рабочей документации;
7.2.3 схему площадки;
7.2.4 составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ;
7.2.1 Разработка и согласование с заказчиком перед началом работ ППР, ППРк;
7.2.2 На период проведения работ провести передачу площадки временного хранения кокса (Р04721), по акту приема-передачи, ответственному лицу за обеспечение контроля за подрядной организацией.
7.2.3 Организация места хранения материала, городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами используя ресурсы Подрядчика;




7.2.4 Осуществление закупки МТР, необходимых для выполнения работ, согласованного с заказчиком;



7.2.5 Получение со склада общества необходимого материала, согласованного с заказчиком;
7.2.6 Организация места для сборки трубопроводов и металлоконструкций с применением электроинструментов и сварочного оборудования.
7.2.7 Предоставление информации о потребляемой мощности для предоставления точки подключения временного электро-подключения.
7.3 [bookmark: bookmark2]Основной этап
Выполнение работ:
· строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно утверждённого с заказчиком графиком проведения работ;
· по нарядам допусков на земляные работы, нарядам допусков на опасных производственных объектах;
· по утилизации демонтированных строительных материалов, признанных комиссией заказчика не пригодных к дальнейшему использованию, производится силами подрядчика по согласованной с заказчиком стоимости;
· по организации мест временного накопления отходов и своевременной передаче отходов специализированным организациям в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.1.3684-21, нормативно-правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления;
· после окончания работ по техническому перевооружению очистка территории площадки от строительных и других отходов, от материалов и оборудования силами подрядчика.
· демонтированные строительные материалы, признанные комиссией заказчика пригодные к дальнейшему использованию подрядчику сдать в складское хозяйство ТНПЗ;
· выполненные скрытые работы предъявить к освидетельствованию, до начала выполнения следующего этапа вида работ;
· исполнительные схемы выполнить с указанием фактических отклонений и указанием фактически выполненных работ;
· подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ с приложением исполнительных схем согласно фактически выполненных объёмов;
· выполненные объемы работ принимаются комиссией ТНПЗ.
7.4 [bookmark: bookmark4]Заключительный этап
· возврат не использованного ТМЦ в складское хозяйство ТНПЗ;
· формирование исполнительной - технической документации, в соответствии с требованиями РД 11-02-2006, ГОСТ Р 51872-2019 и Положения П 16.04-2021 - Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» - исполнительную документацию выполнить в 2х экземплярах, оформленного согласно положения об архивном деле ПО 1.03-2021 филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»
· сдача исполнительной документации заказчику.

	8.
	Сроки выполнения работ
	8.1 Согласно графика выполнения работ.

	9.
	Требования к материалам
	9.1 Проводить входной контроль строительных материалов, составление актов входного контроля и ведение журнала входного контроля;
9.2 Предоставить Заказчику перед применением паспорта и сертификаты строительных материалов, используемых в работе;
9.3 Бетонные смеси приготавливаются в соответствии с требованиями стандарта по технологическому регламенту, установленным в утвержденном порядке производителем и условием договора на поставку согласно ГОСТ 7473-2010;
9.4 Для каждой партии бетонной смеси предоставление документа о качестве бетонной смеси и протокол испытаний по определению нормирующих показателей качества бетона;
9.5 При поставке товарной бетонной смеси заданного состава производитель должен предоставить потребителю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию:
· для каждой загрузки бетонной смеси - товарную накладную и документ о качестве бетонной смеси;
· для каждой партии бетонной смеси - копии паспортов на используемые материалы;
Дополнительно производитель должен предоставить потребителю протоколы определения показателей качества бетонной смеси и бетона;
9.6 Материалы, применяемые для выполнения работ должны соответствовать ГОСТу.

	10.
	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
	10.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ;
10.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучение по охране труда, прохождение инструктажа по пожарной безопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая, но не ограничиваясь - каска защитная, подбородочный ремешок, перчатки, защитные очки);
10.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика.
10.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности;
10.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава:
· удостоверение по профессии;
· удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;
· обучение или прохождение противопожарного инструктажа в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021;
· протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности в соответствие с Приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 "Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по
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	вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики". Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям:
· А1 - Общие требования промышленной безопасности;
· Б. 1.10 - Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств;
· Б. 1.11 - Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ.

	11.
	Требования в области промышленной безопасности по подъемным сооружениям
	11.1 Документ о регистрации ПС (подъемное сооружение) (составляющие ОПО (опасный производственный объект), свидетельство о регистрации ОПО);
11.2 Полис страхования ОПО;
11.3 Техническое освидетельствование ПС (титульный лист паспорта, лист с техническими характеристиками и заводскими номерами, лист с результатами и датой ЧТО (частичное техническое освидетельствование)	и	ПТО	(полное	техническое
освидетельствование);
11.4 Приказ о назначении:
· ответственных за осуществление производственного контроля;
· ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии;
· ответственного за безопасное производство работ;
11.5 Протокола аттестации вышеперечисленных лиц;
11.6 Удостоверение и протокола проверки знаний машиниста ПС;
11.78 случае отсутствия собственных ПС, предоставить договор на оказание услуг ПС, заключенный с организацией выполняющей работы с применением ПС, запросить у контрагента вышеперечисленные документы, предоставить заказчику выше перечисленные документы на подрядчика.

	12.
	Требования в области охраны окружающей среды
	12. Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов.

	13.
	Требования к надежности и продолжительност и непрерывной работы
	13.1 Режим работы предприятия, круглосуточный;
13.2 Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём;
13.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни;
13.4 В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	14.
	Г арантийные обязательства Подрядчика
	14.1 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года;
14.2 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдачу исполнительной документации;
14.3 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.

	15.
	Особые условия
	15.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов;




	
	
	15.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты;
15.3 Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно;
15.4 Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке;
15.5 Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ с подъемными сооружениями (кранами), инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика;
15.6 Наличие лаборатории визуально-измерительного и неразрушающего контроля в составе предприятия, либо по договору найма.

	16.
	Дополнительные требования
	16.1 Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
16.2 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет;
16.3 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ;
16.4 Наличие у подрядной организации лицензии МЧС на осуществление по монтажу трубопроводов пожаротушения и пусконаладочных работ по автоматизации пожаротушения;
16.5 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ;
16.6 Официальный язык общения - русский.

	17.
	Нормативнотехническая документация
	17.1 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;
17.2 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»;
17.3 №123-Ф3 от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
17.4 СП 20 13330 2016 «Нагрузка и воздействия»;
17.5 СП 16.13330.2011. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП П-23-81* (с изменением №1);
17.6 СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*;




	
	
	17.7 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
17.8 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 15.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
17.9 ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств»;
17.10 ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок;
17.11 СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации» (Приказ Минстроя России от 20 октября 2016 г. № 727/пр);
17.12 «СП 76.13330.2016» «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 955/пр);
17.13 РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации»;
17.14 РД 11-05-2007 «Порядок ведение общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
17.15 . СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты;
17.16 СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожяпотушения автоматические.
17.17 ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические;
17.18 СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
17.19 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;
17.20 СП 8.13130 Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение;
17.21 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования
17.22 Приказ от 16 ноября 2020 г. №782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;
17.23 Приказ от 26 ноября 2020 г. №461 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
17.24 Приказ от 11 декабря 2020 г. №519 «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»;
17.25 СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты:
17.26 СП 70 13330 2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
17.27 Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».




	18.
	Требования к ценообразованию
	18.1 На все работы разработаны локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённой Заказчиком рабочей документацией.
18.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации.
18.3 Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика.
18.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала, согласованного с УМТС Заказчика.
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