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На проведение работ по ремонт стен 1 этажа в здании АБК
филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ».
г. Тюмень

	№ п/п
	Общие сведения
	Содержание основных данных и требований

	1.
	Заказчик
	Филиал ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»
Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. 6 км старо-тобольского тракта 20

	2.
	Основание для выполнения работ
	2.1 Техническое задание;
2.2 Ведомость объемов работ;
2.3 Локально-сметные расчеты в базе2001.

	3.
	Наименование объекта
	3.1 Ремонт стен 1 этажа в здании «Корпус административнобытовой тит.292 (Р03276)» филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ».

	4.
	Характеристика объекта
	4.1 Коридор 1 этажа административно бытового здания.

	5.
	Период
выполнения работ
	5.1 июль - август 2023 года.

	6.
	Объем выполняемых работ
	6. Объем работ согласно ведомости объема работ.
6.1 Предварительный этап (до предоставления техникокоммерческого предложения):
- Провести осмотр места проведения работ с целью определения необходимого оборудования и инвентаря для выполнения объема работ;
Определить места установок бытовок, инструменталок, оборудования и электроинструмента для определения точек временного электроподключения.
6.2 Подготовительный этап (до проведения работ)
6.2.1 Изучение технической документации:
· Ведомости объема работ, утвержденных проектных решений;
· Схемы площадки и планы имущественных комплексов;
· Составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ;
6.2.2 Разработка и согласование с заказчиком перед началом работ ППР;
6.2.3 Осуществление закупки МТР, необходимых для выполнения работ, согласованного с заказчиком;
6.2.4 Организация места хранения материала;
6.2.5 Предоставление информации о потребляемой мощности для предоставлении точки подключения временного электроснабжения;
6.2.6 Выполнить укрытие пола, электроприборов, приборов отопления.
6.3 Основной этап
6.3.1 Выполнение работ:
- Проведение работ согласно утверждённого с заказчиком графиком проведения работ;
Утилизацию демонтированных строительных материалов выполнить силами подрядчика и по согласованной с заказчиком стоимости;




	
	
	· Выполненные скрытые работы предъявить к освидетельствованию, до начала выполнения следующего этапа вида работ;
· Исполнительные схемы выполнить с указанием фактических отклонений и указанием фактически выполненных работ;
· Подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ с приложением исполнительных схем согласно фактически выполненных объёмов;
· Выполненные объемы работ принимаются комиссией ТНПЗ.
6.4 Заключительный этап
· Формирование исполнительной - технической документации, в соответствии с требованиями РД 11-02-2006 и ГОСТ Р 51872-2019;
· Исполнительную документацию выполнить в 2х экземплярах, оформить согласно положения об архивном деле П01.03-2021 филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»;
· Сдача исполнительной документации заказчику.

	7.
	Сроки выполнения работ
	7.1 Согласно графика выполнения работ.

	8.
	Требования к материалам
	8.1 Проводить входной контроль строительных материалов, составление актов входного контроля и ведение журнала входного контроля.
8.2 Предоставить Заказчику перед применением паспорта и сертификаты строительных материалов, используемых в работе
8.3 Материалы, применяемые для выполнения работ должны соответствовать ГОСТу

	9.
	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
	9.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ;
9.2 Наличие обученных по охране труда, прохождение инструктажа по пожарной безопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая, но не ограничиваясь - каска защитная, подбородочный ремешок, перчатки, защитные очки);
9.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика;
9.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности;
9.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава:
· Удостоверение по профессии;
· Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;
· Обучение или прохождение противопожарного инструктажа в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021;
· Работы с применением подъёмных сооружений - Б9.3 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 - Б9.31), Б9.4 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012-Б9.32).




	10.
	Требования в области промышленной по подъемным сооружениям
	10.1 Документ о регистрации ПС (подъемное сооружение) (составляющие ОПО (опасный производственный объект), свидетельство о регистрации ОПО);
10.2 Полис страхования ОПО;
10.3 Техническое освидетельствование ПС (титульный лист паспорта, лист с техническими характеристиками и заводскими номерами, лист с результатами и датой ЧТО (частичное техническое освидетельствование) и ПТО (полное техническое освидетельствование);
10.4 Приказ о назначении:
· ответственных за осуществление производственного контроля;
· ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии;
· ответственного за безопасное производство работ.
10.5 Протокола аттестации вышеперечисленных лиц;
10.6 Удостоверение и протокола проверки знаний машиниста ПС;
10.7 В случае отсутствия собственных ПС, предоставить договор на оказание услуг ПС, заключенный с организацией выполняющей работы с применением ПС, запросить у контрагента вышеперечисленные документы, предоставить заказчику выше перечисленные документы на подрядчика.

	11.
	Требования в области охраны окружающей среды
	11.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика за исключением отходов металлолома и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации;
11.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов.

	12.
	Требования к надежности и продолжительност и непрерывной работы
	12.1 Режим работы предприятия, круглосуточный;
12.2 Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём;
12.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни;
12.4 В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	13.
	Г арантийные обязательства Подрядчика
	13.1 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года;
13.2 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдачу исполнительной документации;
13.3 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.

	14.
	Особые условия
	14.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов;
14.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты;
14.3 Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно;



4


	
	
	14.4 Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ на площадке;
14.5 Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ с подъемными сооружениями (кранами), инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика.

	15.
	Дополнительные требования
	15.1 Наличие у Подрядной организации аттестованных отделочников (с квалификационным удостоверением);
15.2 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет;
15.3 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ;
15.4 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ;
15.5 Официальный язык общения - русский.

	16.
	Нормативнотехническая документация
	16.1 . Свод правил СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия";
16.2 №123-Ф3 ОТ 22.01.2008Г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
16.3 СП 70 13330 2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
16.4 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
16.5 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
16.6 ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств»;
16.7 ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок;
16.8 Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
16.9 РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации»;
16.10 РД 11-05-2007 «Порядок ведение общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

	17.
	Требования к ценообразованию
	17.1 На все работы разработаны локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённой Заказчиком рабочей документацией, ведомостей объемов работ;
17.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации;




	
	
	17.3 Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика;
17.4 Сметные цены материалов, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала, согласованного с У МТС Заказчика.
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