[bookmark: bookmark0]ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________________ - ЭТП
на выполнение строительно-монтажных работ 
на объектах филиала «Тюменский НПЗ»

г. Тюмень                                                                                                                      «___»  _____________ 202___ г.

[bookmark: bookmark3]Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ» (ООО «РИ-ИНВЕСТ»), в лице Генерального директора Самариной Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________ (_____________________________) в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По условиям настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по ремонту антикоррозийного покрытия на объекте основных средств «Печь коробчатая трубчатая (C26) типа АП-КСГ-32 (зав.№158) (АТ-2)» инв.№Р02528 в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору) и положениями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком Работы, в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.
1.2. Объем Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, согласован сторонами в Локальном сметном расчете (Приложения №2 к настоящему Договору).
1.3. Работы, выполненные Подрядчиком, но при этом предварительно не согласованные Сторонами, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.  
1.4. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ, не вошедших в объемы работ предусмотренные Договором, если необходимость дополнительных работ возникла в ходе выполнения основных работ (далее - Дополнительные работы) за исключением случаев, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены по не зависящим от него причинам. Объемы и сроки выполнения Дополнительных работ, а также их стоимость согласовываются Сторонами путем заключения отдельных Дополнительных соглашений к настоящему Договору. Подрядчик вправе приступить к выполнению Дополнительных работ до подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения, только при условии получения от Заказчика технической документации на Дополнительные работы, сопровождаемой Гарантийным письмом за подписью уполномоченного представителя Заказчика. Гарантийное письмо в таком случае должно содержать условия об объемах предстоящих к выполнению работ, о сроках их выполнения, стоимости и порядке оплаты. Условия Дополнительных соглашений на выполнение дополнительных работ, оформляемых во исполнение выданных Заказчиком Гарантийных писем, должны соответствовать условиям, закрепленным в соответствующих Гарантийных письмах.    

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1. Приблизительная стоимость Работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в соответствии с Локальным-сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору) составляет _______________________ (__________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22% ______________________ (__________________________________) рубля ______ копейки.   
2.1.1. Общая итоговая стоимость Работ по настоящему Договору будет складываться из стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ в соответствии с Актами о приемке выполненных работ по форме КС-ТНПЗ-2. (по форме 1, согласованной в Приложении №4 к настоящему Договору) и Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
2.1.2. Если окончательная стоимость Работ будет меньше стоимости предусмотренной п. 2.1 настоящего Договора, дополнительное соглашение об изменение начальной стоимости Работ в сторону уменьшения не оформляется.
2.1.3. Любое увеличение стоимости Работ, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора, считается согласованным только при наличии надлежащим образом оформленного и подписанного уполномоченными представителями Сторон Дополнительного соглашения к настоящему Договору.  
2.2. Стоимость Работ, включает в себя стоимость самих Работ, стоимость расходов на привлечение специализированной техники, уплату всех налогов и сборов, в том числе НДС 20%, а также любых иных расходов и издержек Подрядчика, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.
2.2.1. Расходы Подрядчика, не включенные в Локальные сметные расчеты, но обязанность по возмещению, которых возложена на Заказчика по условиям настоящего Договора, подлежат возмещению только при наличии их документального подтверждения.
2.3. Если иное не согласовано Сторонами дополнительно, стоимость Работ формируется без учета стоимости потраченной Подрядчиком в процессе выполнения Работ электрической энергии. Стоимость затраченной Подрядчиком электрической энергии оплачивается Подрядчиком дополнительно в порядке, предусмотренном условиями Раздела 7 настоящего Договора.

2.4. Порядок оплаты: 
2.4.1. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком результатов работ оплачивается Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-ТНПЗ-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Счетов-фактур, на основании предоставленных Подрядчиком Счетов на оплату.
2.5. По условиям настоящего Договора Заказчик вправе не производить оплату любых фактически выполненных Работ, на сумму, не более 10% от стоимости Работ по Договору, до момента предоставления Подрядчиком всего объема Исполнительной документации, предусмотренной условиями настоящего Договора. Передача полного объема Исполнительной документации подтверждается соответствующими Актами приема-передачи Исполнительной документации.
2.6. Отсрочка оплаты Заказчиком стоимости фактически выполненных Работ по основаниям, предусмотренным пунктом 2.5, настоящего Договора, не является нарушением со стороны Заказчика сроков оплаты Работ, ответственность Заказчика в указанных случаях не наступает. 
2.7. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.8. Любая из Сторон, в любое время, но не чаще одного раза в квартал, вправе инициировать оформление Акта сверки взаимных расчетов. Сторона получившая Акт сверки от противоположной Стороны, при отсутствии обоснованных возражений, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Акта сверки обязана подписать его и направить один экземпляр другой Стороне, либо предоставить мотивированный отказ от его подписания.
2.8.1. В рамках настоящего Договора Подрядчик обязан оказывать содействие Заказчику, включая, но не ограничиваясь нижеследующим:
· по запросу Заказчика представлять в налоговые органы требуемые документы и пояснения, касающиеся настоящего Договора;
· по запросу Заказчика предоставить копию сопроводительного письма с описью, подтверждающего представление в налоговый орган запрашиваемых документов, касающихся настоящего Договора.
2.9. Если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, предварительная оплата, отсрочка и/или рассрочка платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не являются займом по смыслу статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не дают ни одной из Сторон права на взыскание с другой Стороны процентов за пользование денежными средствами на основании статей 809, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации.   

3. [bookmark: bookmark9]СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Общие сроки выполнения Работ согласовываются Сторонами в Графике производства работ (Приложение №3 к настоящему Договору).
3.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ в дату, указанную в письменном извещении Заказчика, направляемом Подрядчику не позднее чем за 20 календарных дней до начала работ.


4. [bookmark: bookmark11]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик вправе:
4.1.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного исполнения Заказчиком своих обязательств.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. Выполнить все Работы, предусмотренные условиями настоящего Договора в соответствии с Технической документацией, согласованными сроками выполнения Работ, иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.2. При выполнении на объектах Заказчика Работ, не предусматривающих передачу Подрядчику Площадки производства работ (в соответствии с п. 5.2.7. Договора), а только передачу отдельных узлов, агрегатов, устройств (в соответствии с п. 5.2.8. Договора), не менее, чем за 1 (один) рабочий день до начала выполнения работ, направлять Заказчику письменные Заявки на оформление (открытие) Нарядов-допусков. Работы выполнять только при наличии оформленного и выданного Заказчиком Наряда-допуска на любые виды Работ без исключения. Обязанность по оформлению Наряда-допуска, в указанных в настоящем пункте случаях, возлагается на Заказчика.
4.2.3. При выполнении на объектах Заказчика Работ, предусматривающих передачу Подрядчику Площадку производства работ (в соответствии с п. 5.2.7. Договора) работы выполнять только на основании самостоятельно оформленных Нардов-допусков на выполнение работ повышенной опасности. Обязанность по оформлению Наряда-допусков, в указанных в настоящем пункте случаях, возлагается на Подрядчика. 
4.2.4. Своими силами и за свой счет обеспечить на Площадках производства Работ достаточное для надлежащего и своевременного выполнения работ количество персонала, оборудования, инструментов, техники и материалов, необходимых для выполнения Работ. Места накопления и хранения техники, материалов, оборудования предварительно согласовать с Заказчиком.
4.2.5. Обеспечить наличие всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранных специалистов. По требованию Заказчика передавать копии такой разрешительной документации, а также оказывать Заказчику содействие в получении и оформлении иной разрешительной документации, которые Заказчик обязан получить и оформить в соответствии с действующим законодательством для выполнения работ предусмотренных настоящим Договором.
4.2.6. Привлекать к управлению транспортными средствами персонал, имеющий действующее водительское удостоверение соответствующей категории.
4.2.7. В течение 5 (пяти) дней, следующих за датой подписания настоящего Договора назначить ответственных представителей за координацию и согласование с Заказчиком процессов выполнения Работ, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должна содержаться следующая информация о представителях: Ф.И.О., должность, срок и объем полномочий, номер и дата распорядительного документа или доверенности о предоставлении полномочий.
4.2.8. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего Договора предоставить документы на лиц, уполномоченных подписывать от имени Подрядчика Акты о приемке выполненных работ по форме КС-ТНПЗ-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Счета-фактуры, а также иную документацию требования об оформлении которой содержаться в настоящем Договоре (для руководителя - документ о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера - приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц -  надлежащим образом оформленную доверенность). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
4.2.9. По письменному запросу Заказчика, предоставлять данные о ходе Работ, в том числе о наличии на Площадках производства работ технических и людских ресурсов, наличии материалов, оборудования, соблюдения сроков проведения Работ и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.
4.2.10. Своими силами и за свой счет, если это не предусмотрено локальными сметными расчетами:
- обеспечить содержание и ремонт всех временных дорог и коммуникаций, необходимых для выполнения Работ;
- обеспечить сооружение Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещения персонала Подрядчика, по нормам не ниже предусмотренных действующим законодательством РФ, в местах, предварительно согласованных с Заказчиком;
- обеспечить в процессе проведения работ систематическую уборку Площадок производства работ от мусора. Обеспечить Площадки производства работ собственными контейнерами для уборки мусора;
- в течение 10 (десяти) календарных дней с даты завершения работ и подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ вывезти с Площадок производства Работ оборудование, технику, излишки материалов и т.п., находящиеся в собственности Подрядчика, произвести демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений и оставить после себя Площадки в надлежащем состоянии.
4.2.11. Соблюдать установленные правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях при выполнении Работ, и, при необходимости, самостоятельно получать в органах ГИБДД и иных компетентных органах, разрешения и согласования на перемещение негабаритных, опасных грузов и иных грузов.
4.2.12.  Своими силами и за свой счет обеспечить потребность в хозяйственно-питьевой воде, которая может возникнуть в процессе выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
4.2.13. Перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.14. Своими силами и за свой счет устранять все недостатки выполненных Работ, выявленные в процессе приемки результатов работ, а также в течение гарантийного срока, и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
4.2.15. До окончания Гарантийного срока нести ответственность за качество использованных и установленных Материалов и Оборудования, приобретенных Подрядчиком, при условии их надлежащей эксплуатации Заказчиком.
4.2.16. Своими силами и за свой счет, если это не предусмотрено локальными сметными расчетами, по окончанию выполнения Работ выполнить в полном объеме работы по технической рекультивации земель в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, если земли были нарушены при выполнении Работ.
4.2.17. Не препятствовать доступу на Площадку производства работ представителям Заказчика, представителям надзорных органов в сопровождении представителей Заказчика в рабочие, выходные и праздничные дни, с обязательным проведением вводного инструктажа по охране труда и регистрацией его в журнале вводного инструктажа по охране труда Подрядчика.
4.2.18. При выполнении Работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, безопасного ведения работ, промышленной, противопожарной и радиационной безопасности и санитарии.
4.2.19. В сроки, установленные Заказчиком устранять замечания, обозначенные в Предписаниях, выданных Заказчиком в части соблюдения технологий и порядка производства работ; соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда; соблюдения требований пропускного и внутриобъектового режимов, а также иных требований, касающихся выполнения предусмотренных Договором работ.
4.2.20. При выполнении работ на территории объектов Заказчика, соблюдать требования Локальных нормативных актов (далее – «ЛНА») Заказчика, обязательных для соблюдения Подрядчиком. Перечень обязательных для соблюдения ЛНА и их тексты размещены на сайте ООО «РИ-ИНВЕСТ» (www.ri-invest.ru).
4.2.21. При выполнении Работ на территории объектов Заказчика неукоснительно соблюдать требования Положения П 14.02-2024 «Положение об организации и обеспечении охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объектах филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» (далее - «Положение П 14.02-2024»), меры антитеррористической защищенности. (выдержки из Положения размещены на сайте ООО «РИ-ИНВЕСТ» www.ri-invest.ru).
4.2.22. Уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях (с момента наступления таковых) на Площадках производства работ и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии (незамедлительно);
· несчастные случаи (незамедлительно);
· хищения и иные противоправные действия (незамедлительно);
· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на расчеты между Сторонами (в течение 24 часов);
· [bookmark: _GoBack]забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно влияющие на достижение результатов Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора (в течение 24 часов);
· иные негативные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 часов).
4.2.23. По письменному запросу Заказчика предоставить заверенные копии: Устава; Учредительного договора (либо Решения учредителя об учреждении организации); Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (при наличии); Свидетельства о постановке на налоговый учет; документа подтверждающего полномочия руководителя организации; доверенности на право заключения сделок, в случае если Договор подписывает не руководитель, а иное лицо; Свидетельства о членстве в СРО о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
В случае привлечения для выполнения работ по договору Субподрядчиков, заблаговременно направлять Заказчику соответствующую информацию (документы) на каждого привлекаемого Субподрядчика.  
4.2.24. Письменно предупредить Заказчика в течение 1 (одного) дня, и приостановить работу до получения от Заказчика указаний, при обнаружении:
· непригодности предоставленных Заказчиком Материалов и\или Оборудования или при наличии у них недостатков;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, связанных с его указаниями о способе производства Работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатам выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в согласованный Сторонами срок.
4.2.25. Обеспечить соответствие всей первичной учетной документации требованиям Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
4.2.26.  Не менее, чем за 7 (семь) дней до начала выполнения работ Подрядчик обязуется разработать и предоставить на рассмотрение Заказчику Проект производства работ (далее – ППР), оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе регламентирующий безопасную последовательность выполнения работ с мероприятиями, исключающими или максимально снижающими негативное воздействие на окружающую среду, включая организацию площадок накопления отходов. При наличии у заказчика Замечаний к ППР, устранять такие замечания в срок не превышающий 3 (трех) дней с даты получения замечаний от Заказчика 

5. [bookmark: bookmark12]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного исполнения Подрядчиком своих обязательств.
5.1.2. В процессе выполнения Работ, выставлять Подрядчику обязательные для исполнения Предписания об устранении нарушений нормативных требований в части соблюдения технологий и порядка производства работ; соблюдения промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда; соблюдения требований пропускного и внутриобъектового режимов, а также иных требований, касающихся выполнения предусмотренных Договором работ.    
5.1.3. Не допускать на объекты Заказчика, в том числе с изъятием пропуска, отдельных представителей Подрядчика (Субподрядчика), по причине некорректного, «вызывающего» поведения таких специалистов, которое может выражаться: в неисполнении требований и правил, установленных на территории объектов Заказчика; неисполнении требований пропускного и внутриобъектового режимов; вступлении в споры с представителями охранной организации по вопросам обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов; неисполнении требований представителей охранной организации, направленных на обеспечение пропускного и внутробъектового режимов; совершении иных действий (хамство, скандалы, выяснение отношений, ведение диалога с повышением тона и пр.), выходящих за рамки общепринятого добросовестного поведения работника при выполнении своих должностных обязанностей, которые могут иметь риски для создания конфликтной ситуации между Подрядчиком и Заказчиком, либо между их отдельными специалистами.     
В указанных случаях Заказчик обязан сообщить Подрядчику о данном факте. Дальнейший допуск указанных специалистов на территорию Заказчика может быть осуществлен только по дополнительному согласованию Сторон.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. При отсутствии обоснованных возражений, принять и оплатить выполненные Работы согласно условиям настоящего Договора.
5.2.2. По письменным, обоснованным запросам Подрядчика передавать последнему Техническую и иную имеющуюся у Заказчика документацию, в объеме необходимом для выполнения Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления Заказчику соответствующего запроса.
5.2.3. Обеспечить проведение вводного инструктажа специалистам Подрядчика перед началом выполнения Работ, с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа» для сторонних организаций.
5.2.4. Осуществлять периодический контроль за безопасностью условий и охраной труда при проведении Работ. 
5.2.5. После заключения настоящего Договора, назначить ответственных представителей Заказчика за координацию процессов выполнения Работ, о чем направить Подрядчику соответствующее уведомление.
5.2.6. [bookmark: bookmark13]Осуществлять приемку выполненных Работ (этапов Работ) в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.
5.2.7. До начала выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, передать Подрядчику Площадку производства работ и иные объекты, на которых предусмотрено проведение работ в рамках настоящего Договора по Акту передачи объекта в ремонт (по форме 3, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору).
5.2.8. До начала выполнения Работ на оборудовании, производственных узлах и агрегатах, на технических устройствах Заказчика, не предполагающих передачу Подрядчику для выполнения Работ какого-либо целого объекта Заказчика, как это предусмотрено в п. 5.2.7. Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Подрядчика Заявки на оформление нарядов-допусков, оформлять (открывать) Подрядчику Наряды-допуски при выполнении работ, на обозначенных в настоящем пункте объектах. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
6.1. Работы, предусмотренные условиями настоящего Договора, выполняются Подрядчиком с использованием Материалов и Оборудования Подрядчика.
6.2. Перечень и объемы Материалов и Оборудования, предоставляемых Подрядчиком, согласовывается Сторонами в Локальных сметных расчетах «Поставка Подрядчика».
6.3. Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемых Материалов и Оборудования.
6.4. Подрядчик обязан осуществлять входной контроль Материалов и Оборудования, приобретенных самостоятельно, комиссионно, с участием в составе комиссии представителей Заказчика. 
6.5. Качество Материалов и Оборудования используемых при выполнении Работ должно соответствовать требованиям и техническим условиям настоящего Договора.
6.6. Заказчик или его уполномоченный представитель вправе производить инспекцию и проверку качества Материалов и/или Оборудования, предоставляемых Подрядчиком по настоящему Договору. Подрядчик обязан выполнить обоснованные требования и указания Заказчика при проведении такой инспекции.
6.7. При обнаружении недостатков Материалов и/или Оборудования, Сторона, предоставившая Материалы и/или Оборудование с недостатками, обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней (если иной срок не будет согласован дополнительно) с момента выявления таких недостатков произвести их замену на Материалы и/или Оборудование надлежащего качества.
6.8. Подрядчик, по требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения соответствующего требования, обязуется предоставить всю необходимую информацию и документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество Материалов и Оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика.
6.9. [bookmark: bookmark15]При выполнении работ по демонтажу конструкций Подрядчик не позднее даты сдачи Заказчику результатов этапа Работ, в рамках которого был выполнен демонтаж, обязан передать на склад Заказчика демонтированные конструкции по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме № М-35, оформленному Подрядчиком.
Заказчик, при отсутствии мотивированных возражений, обязуется принять указанные конструкции и оборудование, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их передачи, подписать Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме № М-35 и один экземпляр вернуть Подрядчику.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРЯДЧИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ
7.1. Порядок подключения Подрядчика к инженерным сетям Заказчика:
7.1.1. При необходимости подключения Подрядчика к инженерным электрическим сетям Заказчика, Заказчик, при наличии технической возможности, на основании письменного запроса Подрядчика, обязуется предоставить Подрядчику точки подключения к инженерным сетям. 
7.1.2. В течение 3 (трех) календарных дней с момента письменного обращения Подрядчика о необходимости подключения, Заказчик обязан выдать Технические условия на подключение от существующих инженерных сетей Заказчика.
7.1.3. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления о готовности к подключению, Заказчик обязуется выполнить технологическое присоединение, при условии выполнения Подрядчиком выданных Технических условий. 
7.1.4. Техническое присоединение Подрядчика к инженерным сетям Заказчика оформляется путем подписания Сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения (по форме 5, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору). 
7.1.5.  Правоотношения Сторон по обеспечению Подрядчика электрической энергией будут регламентироваться положениями действующего законодательства об агентировании и условиями настоящего Договора.
7.2. Общие положения об агентировании:
7.2.1. По настоящему Договору Заказчик, выступая в качестве Агента, берет на себя обязательства за вознаграждение совершать юридические и иные действия от своего имени, но за счет Подрядчика (Принципала), касающиеся обеспечения Подрядчика электрической энергией при выполнении работ на объектах Заказчика, а именно, заключить договор (-ы) с соответствующими энергоснабжающими организациями на территории Тюменской области по передаче Подрядчику (Принципалу) электрической энергии (мощности), а также производить расчеты с энергоснабжающими организациями за фактически поданные Подрядчику (Принципалу) объемы электроэнергии, а Подрядчик (Принципал) обязуется принять все исполненное Заказчиком (Агентом) по настоящему Договору и оплатить агентское вознаграждение в размере и в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора, а также возместить Заказчику (Агенту) подтвержденные им расходы, связанные с исполнением настоящего поручения, в том числе расходы по оплате потребленной Подрядчиком (Принципалом) электрической энергии.
7.2.2. Права и обязанности по договору энергоснабжения по передаче электрической энергии, заключенному Заказчиком (Агентом) с энергоснабжающей организацией во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Заказчика (Агента).
7.2.3. Для целей настоящего Раздела Договора Стороны договорились использовать следующие понятия и определения:
7.2.3.1. «Энергоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической энергии;
7.2.3.2. «Точка поставки» - место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств Сторон по договору, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, электросетевого оборудования Подрядчика (Принципала) и Заказчика (Агента) в соответствии с Актом об осуществлении технологического присоединения;
7.2.3.3. «Точка присоединения к электрической сети» - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя (Подрядчика (Принципала)) услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации;
7.2.3.4. «Энергопринимающие устройства потребителя» - находящиеся у потребителя (Подрядчика (Принципала) аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи.  
7.2.3.5. «Акт об осуществлении технологического присоединения (акт о технологическом присоединении)» - документ, составленный по окончании процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и подтверждающий технологическое присоединение в установленном порядке, в котором определены технические характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства.
7.2.3.6. «Измерительный комплекс средств учета электроэнергии» - совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электроэнергии (трансформаторы тока и напряжения, счетчики электроэнергии, датчики импульсов, сумматоры и линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.
7.2.4. Для обмена документами, указанными в настоящем разделе 7 Договора, Стороны вправе использовать систему электронного документооборота (ЭДО), при наличии соответствующей технической возможности у каждой из Сторон.
7.3. Обязанности сторон, касающиеся обеспечения Подрядчика электрической энергией:
7.3.1. Обязанности Заказчика (Агента):
7.3.1.1. Заключить с энергоснабжающими организациями, осуществляющими передачу Подрядчику (Принципалу) электрической энергии (мощности) договоры энергоснабжения, договоры технологического присоединения и иные договоры в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства.
7.3.1.2. Контролировать исполнение заключенных в соответствии с п. 7.3.1.1. договоров, своевременно принимать результат исполнения для последующей передачи Подрядчику (Принципалу).
7.3.1.3. Осуществлять расчеты с энергоснабжающей организацией, руководствуясь положениями заключенных договоров.
7.3.1.4. Извещать Подрядчика (Принципала) о возникновении непредвиденных обстоятельств, препятствующих заключению договоров в разумный срок.
7.3.1.5. Определить Подрядчику (Принципалу) точку поставки электрической энергии на элементе сети. 
7.3.1.6. После присоединения Подрядчика (Принципала) к элементам сети Заказчика (Агента), оформить Акт об осуществлении технологического присоединения (по форме 5, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору); Акта снятия показаний измерительного комплекса средств учета электроэнергии (по форме 6, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору). 
7.3.1.7. Ежемесячно представлять Подрядчику (Принципалу) Отчет о результатах исполнения поручения в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, с приложением, документов, подтверждающих размер подлежащих к возмещению расходов.
7.3.2. Обязанности Подрядчика (Принципала):
7.3.2.1. При отсутствии возможности оснащения измерительным комплексом точки поставки электрической энергии, предоставить Заказчику (Агенту) паспорт энергопринимающего устройства, утвержденный График использования энергопринимающего устройства (по форме 7, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору), до фактического присоединения устройств Подрядчика (Принципала) к элементам сети Заказчика (Агента).
7.3.2.2. В случае, если Подрядчик (Принципал) не предоставит в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента получения, подписанный Акт снятия показаний измерительного комплекса средств учета электроэнергии (по форме 6, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору) и/или Акт определения потребления объемов электроэнергии и мощности расчетным методом (по форме 8, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору) или заявит немотивированный отказ от его подписания в установленные сроки, Акт будет считаться подписанным без замечаний.
7.3.2.3. В течение 4 (четырех) рабочих дней с даты получения от Заказчика (Агента) Актов, обозначенных в п. 7.3.2.2. настоящего Договора, принять и подписать их, либо предоставить мотивированный отказ от подписания.
7.3.2.4. В течение 4 (четырех) рабочих дней с даты получения от Заказчика (Агента) Акта об оказанных услугах и Отчета Агента принять и подписать их, либо предоставить мотивированный отказ от подписания.
7.3.2.5. Оплатить Заказчику (Агенту) расходы, связанные с исполнением договора по поставке электрической энергии (мощности) и вознаграждение в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Разделом.
7.4. Отчет Заказчика (Агента):
7.4.1. Заказчик (Агент) обязан ежемесячно,  не позднее 3 (третьего) числа месяца следующего за расчетным нарочно или посредством электронной почты, направлять Подрядчику (Принципалу) Акт снятия показаний измерительного комплекса средств учета электроэнергии (по форме 6, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору)   и/или, Акт определения потребления объемов электроэнергии и мощности расчетным методом (по форме 8, согласованной в Приложение № 4 к настоящему Договору), в двух экземплярах, один из которых должен быть подписан Подрядчиком (Принципалом) и возвращен Заказчику (Агенту).
7.4.2. Заказчик (Агент) обязан ежемесячно, в течение 7 (семи) рабочих дней после получения от энергоснабжающих организаций фактических данных по объёмам и цене электрической энергии (мощности), а также услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрическое энергии (мощности), направлять Подрядчику (Принципалу) Отчет о результатах исполнения поручения (по форме 9, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору). 
7.4.3. Одновременно с Отчетом о результатах исполнения поручения Заказчик (Агент) обязан предоставить копии следующих первичных документов: Акты, Счета энергоснабжающих организаций, накладные и иные документы, подтверждающие объем расходов, которые необходимо произвести Заказчику (Агенту) для исполнения настоящего поручения Подрядчика (Принципала), а также Счет-фактуру, оформленный Заказчиком (Агентом), в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства и содержать стоимость электрической энергии (мощности) согласно представленным Счетам-фактурам энергоснабжающей организацией.
7.4.4. При выполнении поручения, указанного в п. 7.2.1. настоящего Договора, Заказчик (Агент) одновременно с Отчетом о результатах исполнения поручения, обязан направить Подрядчику (Принципалу) Акт оказанных агентских услуг (по форме 10, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору), а Принципал обязан в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента получения указанных документов рассмотреть Акт, подписать его и направить один экземпляр в адрес Заказчика (Агента), либо направить мотивированный отказ от подписания. Если Подрядчик (Принципал) не предоставит подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания в установленные сроки, Акт будет считаться подписанным без замечаний. 
7.4.5. Подрядчик (Принципал) обязуется в течение 4 (четырех) дней с момента получения Отчета рассмотреть его, подписать и один экземпляр вернуть Заказчику (Агенту), либо направить мотивированный отказ.
7.4.6. Отчет считается принятым Подрядчиком (Принципалом) без замечаний, если Подрядчик (Принципал) в течение 4 (четырех) дней с даты получения Отчета не уведомит Заказчика (Агента) о своих замечаниях. 
7.5. Порядок расчетов и вознаграждение Заказчика (Агента):
7.5.1. Размер оплаты складывается из следующего: 
7.5.1.1. Возмещения документально подтвержденных расходов Заказчика (Агента), за отчетный период (календарный месяц).
7.5.1.2.  Вознаграждения Заказчика (Агента) в размере 0,05% от стоимости электроэнергии (мощности), фактически переданной Подрядчику (Принципалу) по договору, заключенному Заказчиком (Агентом) с энергоснабжающей организацией, кроме того НДС по ставке действующей на дату оказания услуг.
7.5.1.3. Количество поставленной Подрядчику (Принципалу) электроэнергии определяется согласно показаниям измерительного комплекса, указанным в Акте (по форме 6, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору).
7.5.1.4. При отсутствии возможности или нецелесообразности оснащения измерительным комплексом точки поставки электрической энергии, количество поставленной Подрядчику (Принципалу) электроэнергии определяется методом расчета, исходя из паспортных данных (установленной мощности) энергопринимающего устройства и утвержденного графика использования энергопринимающего устройства Подрядчика (Принципала), приведенным в Акте определения потребления объемов электроэнергии и мощности расчетным методом (по форме 8, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору). 
7.5.1.5. При выходе из строя измерительного комплекса или невозможности определения количества потребленной электроэнергии по другим причинам, расчет осуществляется по среднемесячным показателям предыдущего периода.
7.5.1.6. Возмещение расходов и оплата вознаграждения за отчетный период производятся Подрядчиком (Принципалом) ежемесячно в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика (Агента) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Подрядчиком (Принципалом) Отчета и Акта оказанных услуг (либо с даты, когда акт считается подписанным без замечаний) и выставления Счета на оплату.

8. ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ
8.1. [bookmark: bookmark17]Если иное не согласовано Сторонами дополнительно, Подрядчик своими силами и за свой счет, обеспечивает наличие и доставку на Площадки производства Работ техники (включая специализированную технику) и расходных (вспомогательных) материалов, необходимых для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, применяемых при выполнении Работ, а также своими силами и за свой счет обеспечивает технику горюче-смазочными материалами.
8.2. Техника и расходные (вспомогательные) материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.
8.3. Техника, должна быть в рабочем состоянии, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ. 
8.4. Подрядчик должен иметь в наличии и по запросу Заказчика предоставлять последнему заверенные копии всей, предусмотренной требованиями действующего законодательства РФ документации, касающейся всей привлекаемой к выполнению работ строительной техники, включая, но не ограничиваясь: 
· Документы о постановке подъемных сооружений (далее - «ПС») на учет в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности (карта учета и составляющие ОПО);
· Страховой полис об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта;
· Техническое освидетельствование ПС (из паспорта: титульный лист, лист с тех. характеристиками и заводскими номерами, лист с результатами и датой ЧТО и ПТО);
· Приказы о назначении ответственных лиц за осуществление производственного контроля, за содержание ПС в работоспособном состоянии, за безопасное производство работ;
· Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: общие требования промышленной безопасности - А1; работы с применением подъёмных сооружений – Б9.3 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 (действовавшего до 15.02.2021) - Б9.31), Б9.4 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 (действовавшего до 15.02.2021) - Б9.32);
· Для работников рабочих профессий (по видам выполняемых работ): удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемника (вышки) с отметкой о ежегодной проверке знаний и допуск к работам на высоте; квалификационное удостоверения стропальщика с отметкой о ежегодной проверке знаний; распоряжение по организации о назначении машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, рабочих люльки; 
· Копии удостоверения и протокола проверки знаний машиниста (оператора) ПС;
· План производства работ подъемными сооружениями (ППРпс или ТК с учетом специфики выполняемых работ), может быть совмещен с ППР.

9. [bookmark: bookmark21]ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ К РАБОТАМ
9.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ третьих лиц (далее - Субподрядчиков) только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения Работ. При этом Подрядчик обязуется до заключения договора с Субподрядчиком представить Заказчику копии всех разрешений/допусков Субподрядчика, необходимых для выполнения Работ, а также иных документов, предусмотренных настоящим Договором. 
9.2. Подрядчик обеспечивает проверку соответствия и полноты документов, представленных Субподрядчиком в области промышленной безопасности, требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности(в зависимости от вида работ) и хранит у себя весь пакет документов Субподрядчика, в объёме приложения А «Положения о порядке работы с подрядными организациями, осуществляющими деятельность на производственных объектах ООО «РИ-ИНВЕСТ», расположенных на территории филиала «Тюменский НПЗ» (П 17.07-2023) и по письменному запросу Заказчика предоставляет ее в течение 3  (трех) дней с даты получения соответствующего запроса.
9.3. Подрядчик вправе привлекать в качестве Субподрядчиков только те организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области и способны выполнять поручаемую ему Работу. 
9.4. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику всю возможную информацию, запрошенную Заказчиком для вынесения решения об одобрении Субподрядчика, за исключением информации составляющей коммерческую тайну Подрядчика или третьих лиц.
9.5. Подрядчик согласен с тем, что любой запрос на одобрение Субподрядчика должен быть подан Заказчику заблаговременно, чтобы дать Заказчику достаточно времени на принятие решения об одобрении, в противном случае Заказчик вправе задержать одобрение.
9.6. Привлечение Субподрядчиков не освобождает Подрядчика от обязательств и ответственности по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия/бездействия и упущения Субподрядчиков как за свои собственные.
[bookmark: bookmark24]
10. [bookmark: bookmark27]СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
10.1. Приемка результатов Работ производится Заказчиком в соответствии с фактически выполненными объемами в рамках этапов Работ, согласованных Сторонами в Графике производства Работ, на основании оформленной Исполнительной документации. 
10.2. Подрядчик обязуется в срок, не позднее чем за 3 (три) дня до даты завершения Работ (этапа Работ), направить Заказчику письменное уведомление о завершении Работ (этапа Работ).
10.3. Работы (этапы Работ), предусмотренные условиями настоящего Договора, считаются выполненными с даты подписания Заказчиком надлежащим образом оформленного Акта о приемке выполненных работ по форме КС-ТНПЗ-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, а также комплекта Исполнительной документации в объеме, необходимом для приемки результатов фактически выполненных Работ (этапа Работ), содержащихся в соответствующем Акте о приемке выполненных работ.
10.4. Приемка и оценка результатов этапов Работ и Работ в целом производятся Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности результатов Работ (этапа Работ) к сдаче, а также предоставления Актов о приемке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и комплекта Исполнительной документации, которую Подрядчик обязан предоставить Заказчику по итогам выполнения работ (этапа Работ) согласно условиям настоящего Договора. Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (этапа работ) по форме КС-ТНПЗ-2, Справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, счет-фактуру, а также комплект Исполнительной документации на выполненные объемы работ, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем фактического завершения работ (этапа работ). 
10.5. Подрядчик вместе с Актами о приемке выполненных работ, обязуется оформлять и предоставлять Заказчику Акты входного контроля результатов работ (по форме 2, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору). 
10.6. При обнаружении Заказчиком при приемке Работ недостатков (дефектов) Сторонами составляется Акт фиксации выявленных недостатках (по рекомендуемой форме 4, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору), с указанием таких недостатков и сроков их устранения, при этом срок устранения недостатков должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента составления Акта фиксации выявленных недостатков, если иные сроки не будут согласованы Сторонами дополнительно.
10.7.  Сдача-приемка скрытых работ оформляется Сторонами путем составления Актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления Актов освидетельствования этих Работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и/или систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения этой приемки. 
10.7.1. Если закрытие Работ выполнено без приемки Заказчиком скрытых Работ, или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
10.8. В случае неявки Заказчика для проведения приемки выполненных Работ Подрядчик обязан повторно вызвать Заказчика.
10.9. При сдаче Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
10.10. С момента подписания Акта о приемке выполненных Работ по соответствующему этапу Работ к Заказчику переходит право собственности на результат выполненных Подрядчиком Работ, указанный в соответствующем Акте.
10.11. В течение 30 (тридцати) дней с даты завершения работ по Договору (с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по последнему из этапов Работ по Договору), а в случаях, когда это необходимо (по требованию Заказчика) для оценки/приемки промежуточных этапов Работ или объемов работ за соответствующий отчетный период, указанных в промежуточных Актах о приемке выполненных работ, Подрядчик вместе с Актами о приемке выполненных работ по форме КС-ТНПЗ-2, Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, обязан передать Заказчику оформленную надлежащим образом исполнительную документацию, включая, но не ограничиваясь:
· Общий журнал работ;
· Специальные журналы производства работ;
· Акты входного контроля результатов выполненных работ;
· Акты освидетельствования скрытых работ;
· Акты освидетельствования ответственных конструкций;
· Исполнительные схемы;
· Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;
· Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых Материалов (изделий), паспорта, сертификаты на используемые Материалы и Оборудование;
· Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ;
· Акт технической готовности электромонтажных работ;
· Ведомость изменений и отступлений от проекта;
· Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию;
· Ведомость смонтированного электрооборудования и материалов;
· Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабане, перед прокладкой;
· Журнал прокладки кабелей;
· Исполнительные чертежи;
· Технический отчет на проведение испытаний,
а также иные документы, предусмотренные действующей нормативно-технической документацией.
10.12. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе Стороны поровну.
10.12.1. Если по результатам экспертного заключения будет установлена вина противоположной стороны договора, такая Сторона должна возместить Стороне, инициировавшей проведение экспертизы расходы на ее проведение (за исключением случаев, когда экспертиза назначена по обоюдному соглашению Сторон и оплачена поровну). 
10.13. Для контроля за ходом исполнения договорных обязательств со стороны Подрядчика, за порядком приемки выполненных работ, фиксации недостатков выполненных работ, а также в целях расследования возникших спорных ситуаций, Заказчик вправе осуществлять фото и (или) видеосъемку с помощью различных средств фото-, видео фиксации, на проведение которых Подрядчик, подписывая настоящий Договор дает свое согласие.
Настоящим Стороны договорились, что при разрешении споров (в том числе в судебном порядке), указанные выше фото и видеоматериалы, будут являться надлежащим доказательством выявленных недостатков в выполненных Работах.

11. [bookmark: bookmark28]ОХРАНА И СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
11.1. От начала Работ до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (последнего из этапов Работ – при наличии этапов), Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность и содержание техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений, используемых при производстве Работ по настоящему Договору.
12. [bookmark: bookmark31]ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
12.1. Продолжительность гарантийного срока на результаты работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты завершения всего объема работ, предусмотренного условиями договора и подписания Акта о приемке выполненных работ (Акта о приемке выполненных работ по последнему этапу из предусмотренных условиями Договора).
12.2. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ, выполненных в рамках Договора, в том числе на Материалы и Оборудование, предоставленные Подрядчиком. 
12.3. Продолжительность Гарантийного срока на Материалы и Оборудование, предоставленные Подрядчиком, устанавливается производителями таких Материалов и Оборудования и исчисляется с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ по договору работ (Акта о приемке выполненных работ по последнему этапу из предусмотренных условиями Договора). 
12.4.  Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору результат работ не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической документацией, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку, в течение которого надлежащая эксплуатация не могла быть осуществлена.
12.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли по вине Заказчика, нормального износа, либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, применения ненадлежащих Материалов и Оборудования, предоставленных Заказчиком.
12.6. При обнаружении недостатков в Гарантийный срок Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении недостатков. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого извещения обязуется обеспечить присутствие своего представителя на площадке производства работы в целях двухсторонней фиксации выявленных недостатков.
12.7. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика в обозначенные сроки, либо отказа от подписания Акта выявленных недостатков, Заказчик вправе составить такой Акт в одностороннем порядке и такой Акт будет являться надлежащим доказательством наличия таких недостатков. 
12.8. В случае, если Подрядчик не обеспечит присутствие своих представителей при фиксации недостатков и составлении Акта выявленных недостатков, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления направляет Подрядчику копию такого Акта вместе с требованием об устранении недостатков.
12.9. Недостатки, выявленные в течение Гарантийного срока должны устраняться Подрядчиком в максимально сжатые сроки, но в любом случае в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования с приложением Акта выявленных недостатков, если иные сроки не будут согласованы Сторонами дополнительно.
12.10. Устранение недостатков, в том числе, включает в себя замену Оборудования, Материалов и конструкций, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнения отдельных объемов Работ.
12.11. Срок гарантии в отношении Материалов и Оборудования, предоставленных взамен дефектных, начинает исчисляться вновь, с даты их замены.
12.12. В случае не устранения, несвоевременного устранения Подрядчиком выявленных недостатков Заказчик будет вправе потребовать уплату неустойки, предусмотренной условиями настоящего Договора, а также воспользоваться иными правами, предусмотренными положениями действующего законодательства РФ.  

13. [bookmark: bookmark33]ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ОХРАНА ТРУДА
13.1. Обязанности и права Заказчика:
13.1.1. Обязан проводить вводный инструктаж со всеми работниками Подрядчика и сторонних организаций, привлекаемых Подрядчиком, прибывающими на объекты Заказчика, с отражением проведения инструктажа записью в Журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда сторонним организациям.
13.1.2. Обязан информировать Подрядчика об изменениях производственного процесса, существенно влияющих на безопасность производства работ и требующих принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности работников Подрядчика.
13.1.3. Обязан представлять Подрядчику в установленные сроки всю имеющуюся в распоряжении Заказчика, необходимую для выполнения Работ документацию и информацию, касающуюся выполняемых Подрядчиком работ.
13.1.4. Обязан по письменному запросу Подрядчика передавать на ознакомление копии локальных нормативных актов Заказчика, касающихся охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и иных требований, обязательных к исполнению работниками Подрядчика. 
13.1.5. Обязан информировать Подрядчика по вопросам реализации Политики Заказчика в области качества, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на объектах Заказчика.
13.1.6. Обязан информировать Подрядчика о значительных опасных / вредных факторах, производственных и профессиональных рисках.
13.1.7. Обязан оформлять и выдавать Наряды-допуски на проведение работ повышенной опасности (далее – РПО) на объектах Заказчика в соответствии с действующими локальными актами Заказчика.
13.1.8.  При передаче Подрядчику необходимого оборудования, зданий, установок и других инженерных сооружений, в том числе, являющихся источником повышенной опасности, на время их технического обслуживания, ремонтных, строительных или иных работ, выполняемых Подрядчиком по договору, оформлять их передачу с составлением Акта передачи объекта в ремонт (по форме 3, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору), с соблюдением требований правил и норм промышленной безопасности и охраны труда. 
13.1.9.  На действующих объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких организаций привлеченных Заказчиком, обязан осуществлять общую координацию работами. При необходимости составлять график и/или журнал совместных и совмещаемых работ.
13.1.10.  На действующих объектах Заказчика, обязан устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.
13.1.11.  Обязан освобождать подъезды к объекту Заказчика и указывать границы деятельности Подрядчика при проведении Работ по настоящему Договору.
13.1.12.  При поступлении сообщения от Подрядчика об аварийной ситуации обязан организовать вывод работников Подрядчика из опасной зоны и приступить к ликвидации аварийной ситуации.
13.1.13.  Вправе участвовать в расследовании несчастных случаев, произошедших с работниками Подрядчика.
13.1.14.  Вправе проводить досмотр физических лиц, включая личный досмотр их вещей и транспортных средств при въезде и/или выезде на/с территории Заказчика.
13.1.15.  Вправе осуществлять производственный контроль за деятельностью Подрядчика (субподрядчиков) на объектах Заказчика, а именно:
· проверять состояние промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах работ Подрядчика;
· беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и экологии; 
· выдавать обязательные для исполнения предписания;
· запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности, охраны труда, экологии и пожарной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту, аварии или пожару; 
· запрашивать от руководителей Подрядчика материалы по вопросам промышленной и экологической безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил промышленной безопасности, охраны труда и требований в области охраны окружающей среды; 
· требовать письменного отчета об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;
· требовать от руководителей Подрядчика отстранения работников, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности, охране труда и требования в области охраны окружающей среды и пожарной безопасности;
· запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями.
13.1.16.  Вправе осуществлять надзор за производством работ, выполняемых Подрядчиком (субподрядчиком) по Договору.
13.1.17.  Вправе приостанавливать, запрещать производство работ, выполняемых Подрядчиком с нарушениями требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, отстранять от выполнения работ нарушителей (временно изымать пропуска прохода рабочих, инженерно-технических работников Подрядчика на территорию Заказчика), а также исключать проход на территорию Заказчика, допустивших повторные или грубые нарушения требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды изымая пропуска прохода на территорию бессрочно, без их повторной выдачи (обновления).  
13.1.18.  Вправе осуществлять выборочный контроль за порядком ремонта, освидетельствования, диагностирования и экспертизы промышленной безопасности используемых Подрядчиком (субподрядчиком) технических устройств и качеством применяемых Материалов.

13.2. Обязанности Подрядчика:
13.2.1. Работу на территории Заказчика производить только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами на осуществляемый вид деятельности.
13.2.2. Допускать к выполнению работ на объекты Заказчика работников своей и субподрядной организации:
· прошедших вводный инструктаж (и другие виды инструктажей при необходимости) у Заказчика и получивших пропуск на объект;
· прошедших противопожарный инструктаж, обучение по ПТМ (пожарно-техническому минимуму) или обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (при необходимости: в зависимости от выполняемых работ (должностных обязанностей));
· прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, имеющих при себе удостоверение о проверке знаний (в случае, если действующими нормативными правовыми актами установлена необходимость выдачи удостоверения о проверке знаний требований охраны труда);
· специалистов, аттестованных согласно требований действующего законодательства по промышленной безопасности по областям аттестации, соответствующим выполняемым работам повышенной опасности;
· работников рабочих профессий, допущенных к самостоятельной работе согласно требованиям промышленной безопасности и охраны труда и имеющих соответствующую выполняемой работе квалификацию;
· не имеющих медицинских противопоказаний по выполняемой работе (по результатам медицинского контроля и периодического медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования);
· прошедших обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, владеющих приемами оказания первой помощи пострадавшим;
13.2.2.1. Руководители и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении Подрядчиком деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду должны быть обучены и иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии со ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
13.2.3. Иметь и по запросу Заказчика предоставлять: утвержденный перечень применяемых для работы технических устройств, оборудования; утвержденный перечень индивидуальных и коллективных средств защиты для выполнения Работ; оригиналы/копии квалификационных удостоверений работников и иные документы в рамках выполнения Договора.
13.2.4. Обязан оформлять и выдавать Наряды-допуски на проведение работ повышенной опасности на площадке производства работ (далее – РПО) (кроме случаев выполнения РПО на действующих объектах Заказчика) в соответствии с требованиями действующего законодательства.
13.2.5. До начала выполнения работ на территории Заказчика предоставить копии документов в Управление по промышленной безопасности и охране труда Заказчика:
· список состава подразделения Подрядчика (субподрядчика), которые привлечены к выполнению Работы, с указанием должностей (профессий);
· копии распорядительных документов по обеспечению безопасных условий и охраны труда (о допуске к выполняемым видам работ и оборудованию): приказ об организации работы по охране труда/назначении ответственного за соблюдение требований охраны труда; приказ о назначении ответственных за организацию выполнения работ на высоте (с указанием групп допуска); приказ о назначении ответственных лиц при осуществлении работ повышенной опасности в ОЗП; приказ о назначении ответственных за организацию выполнения земляных работ; приказ о назначении ответственных лиц при выполнении работ повышенной опасности на территории Заказчика, которым определить лиц, ответственных за организацию безопасного проведения газоопасных, огневых, ремонтных, земляных работ и лиц, ответственных за подготовку и безопасное проведение газоопасных, огневых, ремонтных, земляных работ(к приказу приложить протокола аттестации по промышленной безопасности ответственных лиц и приказ о создании аттестационной комиссии по промышленной безопасности Подрядчика, протокола аттестации членов аттестационной комиссии по промышленной безопасности Подрядчика); приказ о назначении стропальщиков с указанием ФИО работников, допущенных к работам стропальщика на территории Заказчика; 
· копии протоколов проверки знания требований охраны труда/удостоверений по охране труда руководителей, специалистов, работников рабочих профессий (прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с законодательством в области охраны труда);
· копии удостоверений по высоте оформленных в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте; 
· копии удостоверений по допуску к работам в ограниченных и замкнутых пространствах оформленных в соответствии с Правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах; 
· копии удостоверений о повышении квалификации руководителей и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду;
· разработанные и утвержденные ППР/ТК/инструкции на выполнение работ повышенной опасности (высота/ОЗП/земляные и т.д.).
13.2.6. Проводить своим работникам вводный, первичный, повторный, целевой и внеплановый инструктажи.
13.2.7. Соблюдать требования промышленной безопасности, охраны труда, экологической безопасности и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика, в объёме требований действующего законодательства, а также в объёме, установленном в ЛНА Заказчика и отраженных в «Списке локальных нормативных актов для обязательного ознакомления и применения работниками подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги по договорам на объектах Заказчика» (далее-Список). Вышеназванный Список и сканы всех ЛНА Заказчика расположены для свободного ознакомления с ним на официальном сайте Заказчика.
13.2.8. Незамедлительно ознакомить персонал, осуществляющий работы на территории и объектах Заказчика (в том числе и персонал третьих лиц, нанятый Подрядчиком): 
· под роспись, с ЛНА Заказчика, указанными в пункте 13.2.7 настоящего Договора;
· с важнейшими экологическими требованиями Заказчика;
· со значительными опасными/вредными факторами, производственными и профессиональными рисками;
13.2.9. В случае необходимости, для получения текстов локальных нормативных актов Заказчика, содержащих требования промышленной безопасности, охраны труда, экологические и иные обязательные к исполнению требования, направлять письменную заявку на имя начальника управления по промышленной безопасности и охране труда Заказчика.
13.2.10. Выполнять строительно-монтажные работы на выделенной территории Заказчика только при наличии оформленного соответствующего Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на объектах Заказчика.  
13.2.11.  Обеспечивать выполнение специалистами Подрядчика работ, свойственных только их основной профессии, под контролем специалистов Подрядчика. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа). 
13.2.12.  Обеспечивать наличие и применение персоналом необходимых исправных средств индивидуальной и коллективной  защиты на рабочих местах в соответствии с взрывопожароопасными и другими опасными условиями на объекте Заказчика (антистатичная специальная одежда (с логотипом предприятия), отсутствие металлических частей в обуви, защитная каска с подбородочным ремешком, наличие противогаза/самоспасателя, а также приборами контроля содержания вредных газов и кислорода при производстве опасных видов работ,  на опасных производственных объектах.
13.2.13.  При производстве работ на высоте использовать исправные, проверенные и испытанные коллективные и индивидуальные средства защиты. Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте определяются и указываются в плане производства работ на высоте или технологических картах. 
13.2.14.  При работе использовать исправный инструмент и приспособления.
13.2.15.  Инструмент проверять/осматривать не реже одного раза в 10 (десять) дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, изымать.
13.2.16.  Трудоемкие работы, монтаж (демонтаж) тяжеловесного и крупногабаритного оборудования с применением специальных устройств, машин и механизмов производить согласно разработанному Проекту организации строительства. Применяемые технические устройства должны иметь Сертификаты и/или декларацию соответствия техническим регламентам, а также акты проверки исправности применяемого оборудования.
13.2.17.  Приобретать необходимые материалы, запасные части для выполнения качественных ремонтов. Предоставлять Заказчику сертификаты качества, сведения о прохождении входного контроля приобретаемого оборудования и инструментов задействованных в выполнении работ.
13.2.18.  После окончания работ представлять Заказчику Исполнительную документацию.
13.2.19.  Приступать к производству работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, ремонтных, земляных, в ОЗП, работ на высоте) на объектах Заказчика только после оформления Наряда-допуска, согласованного в порядке, установленном соответствующими требованиями Заказчика.
13.2.20. Обеспечивать постоянное присутствие на местах проведения опасных работ ответственного лица за безопасное производство работ со стороны Подрядчика. Применять безопасные приемы и методы работы. Выполнять мероприятия по безопасности производства работ, указанные в Наряде-допуске.
13.2.21.  Разрабатывать Проект производства работ/ТК (для работ, требующих его разработки) с мероприятиями по промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране труда, учитывающие требования правил безопасности и нормативных документов Заказчика направленных на снижение уровня опасности выполняемых работ, приводящие к минимальному риску получения травмы работника и уменьшению производственного травматизма.
13.2.22. Применять собственные системы управления промышленной и экологической безопасностью, охраной труда (с оценкой уровней профессиональных рисков), соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе отраслевых правил, а также локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности.
13.2.23. При привлечении для работы Субподрядчика требовать наличие у них системы управления промышленной и экологической безопасностью, охраной труда (наличие инженера или службы по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды), соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе отраслевых правил, а также локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности.
13.2.24. Проводить инструктаж по безопасному ведению работ работникам субподрядных организаций, и нести ответственность за соблюдение ими правил безопасного производства работ.
13.2.25.  Обеспечивать проведение производственного контроля в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием территории Площадок производства работ и «строительного городка», с целью предотвращения загрязнения отходами производства и потребления.
13.2.26.  Содействовать проведению производственного контроля со стороны Заказчика за выполнением требований по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды, предупреждению чрезвычайных ситуаций, а именно:
· беспрепятственно допускать представителей Управления по промышленной безопасности и охране труда на объекты, где Подрядчик производит работы в интересах Заказчика для проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, осмотра производственных, служебных, бытовых помещений, ознакомления с документами по вопросам соблюдения законодательства РФ, промышленной и экологической безопасности, охраны труда;
· останавливать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности, охраны труда и требований в области охраны окружающей среды, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;
· предоставлять материалы по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и экологии; 
· принимать для обязательного исполнения предписания Управления по промышленной безопасности и охране труда Заказчика по выявленным нарушениям в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, экологического и санитарного законодательства;
· представлять письменные объяснения работников, допустивших нарушение правил промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и требований в области окружающей среды;
· предоставлять в Управление по промышленной безопасности и охране труда Заказчика письменные отчеты об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;
· отстранять работников, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда и требований в области охраны окружающей среды;
· не производить работы при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями.
13.2.27.  Не допускать на Площадки производства работ посторонних лиц, а также работников в алкогольном, наркотическом и токсическом опьянении или лиц, не занятых на работах на данной территории.
13.2.28.  Незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, инцидентах, несчастных случаях, произошедших в ходе выполнения работ, и организовывать их учет и расследование.
13.2.29.  Обеспечивать удаление работников в безопасную зону при оповещении технологическим персоналом Заказчика об изменении условий проведения работ, создании аварийной обстановки на объекте.
13.2.30.  Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями.
13.2.31.  Временное размещение материалов/оборудования на территории объектов Заказчика складировать в соответствии с требованиями законодательства, с обеспечением временного ограждения, обозначением знаками безопасности, принадлежности к Подрядчику.
13.2.32.  На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов (места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,8 м и более, места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны)  устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов (этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования, зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов, места, над которыми происходит перемещение грузов кранами) устанавливать сигнальные ограждения и знаки безопасности.
13.2.33.  Электросварщики должны иметь группу по электробезопаспости не менее II, удостоверение по ПТМ или обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности и талон предупреждения. Соединение сварочных кабелей производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединений. Подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществлять при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников. При прокладке или перемещении сварочных проводов принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и т.п.) должна присоединяться к источнику питания через рубильник и предохранители или автоматический выключатель, а при напряжении холостого хода более 70 В должно применяться автоматическое отключение сварочного трансформатора. Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. Газовые баллоны предохранять от ударов и действий прямых солнечных лучей, а также от случайного воздействия масляных аэрозолей (в случаях разгерметизации шлангов системы смазки, гидравлических, тормозных систем механизированной техники и пр.). От отопительных приборов баллоны устанавливать на расстоянии не менее 1 м. При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочную аппаратуру отключать, баллоны закрывать.
13.2.34. Не допускать работу исполнителей на неисправном сварочном оборудовании (с истекшим сроком испытания газорезательной аппаратуры, кислородных шлангов, манометров, редукторов и др.).
13.2.35.  При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте предусматривать мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии. Лифтами и другими грузоподъемными средствами пользоваться запрещается.
13.2.36.  При производстве земляных работ котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, ограждать.
13.2.37. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы устанавливать переходные мостки шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.
13.2.38.  Площадки производства работ, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток освещать в соответствии с требованиями государственных стандартов.
13.2.39.  Разводку временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, выполнять изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:
· 3,5 м - над проходами;
· 6,0 м - над проездами;
· 2,5 м - над рабочими местами.
13.2.40.  Светильники общего освещения напряжением 220 В устанавливать на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Не применять стационарные светильники в качестве ручных. Пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.
13.2.41.  Все электропусковые устройства размещать так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещать включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. Распределительные щиты и рубильники оборудовать запирающими устройствами.
13.2.42.  Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей, рельсовые пути грузоподъемных кранов с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом заземлять (занулять) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ.
13.2.43.  Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы и другое вспомогательное оборудование должны удовлетворять требованиям технических регламентов, национальных (межгосударственных) стандартов и технических условий в части электробезопасности и использоваться в работе с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
13.2.44.  Обеспечивать места проведения работ первичными средствами пожаротушения. Не накапливать на площадках горючие вещества.
13.2.45.  Обеспечивать каждый объект, на котором работают работники Подрядчика, аптечками для оказания первой помощи.
13.2.46.  Съемные грузозахватные приспособления в процессе эксплуатации подвергать техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, с периодичностью не реже 1 раза в месяц (стропы – не реже 1 раза в 10 дней). Результаты осмотра регистрировать в журнале работ.
13.2.47.  Стропальщики Подрядчика, осуществляющие работы на территории Заказчика, должны при себе иметь квалификационное удостоверение с обметкой о ежегодной проверке знаний. 
13.2.48.  Леса и подмости высотой до 4 м допускать в эксплуатацию только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной лицом, ответственным за обеспечение охраны труда в организации и оформления актом.
13.2.49.  Средства подмащивания в процессе эксплуатации осматривать производителем работ (мастером, прорабом и т.д.) не реже, чем через каждые 10 (десять) дней с записью в журнале работ.
13.2.50.  Приставные лестницы и стремянки снабжать устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе.
13.2.51.  Лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и II группу при работе ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью.
13.2.52.  До начала выполнения работ разработать инструкции по действиям персонала Подрядчика в аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах Заказчика с обязательным согласованием с Управлением по промышленной безопасности и охране труда Заказчика.
13.2.53.  Проводить регулярное обучение (учебно-тренировочные занятия) со своими работниками по действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах Заказчика.
13.2.54.  По запросу Заказчика представлять отчет о результатах работы и выполнении согласованных с Заказчиком мероприятий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (при наличии таковых).
13.2.55.  Разработать для каждого пожароопасного участка Инструкцию о мерах пожарной безопасности.
13.2.56.  Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.
13.2.57.  Плановый ремонт и профилактический осмотр оборудования проводить в установленные сроки, предусмотренные соответствующей технической документацией по эксплуатации.
13.2.58.  На объектах Заказчика принятых по «Акту-допуску…» Подрядчик, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, ликвидацию объектов, организует и обеспечивает выполнение требований в области промышленной, экологической безопасности и охраны труда, в соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч. и работниками Заказчика на принятых объектах.
13.2.59. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения работ по настоящему Договору осуществить постановку на государственный учёт объекта капитального строительства, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»).
13.2.60. До начала выполнения работ в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ Подрядчик обязан оформить на объект капитального строительства, в соответствии с установленной категорией НВОС, необходимую нормативную и разрешительную документацию в области охраны окружающей среды.
13.2.61. В течение всего периода выполнения Работ производить расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности) и осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду по форме и в сроки, установленные действующим природоохранным законодательством РФ, за счёт собственных средств.
13.2.62. За свой счет обеспечивать осуществление постоянного производственного экологического контроля, включая ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием территории объекта и строительного городка, с целью недопущения несанкционированного складирования отходов производства и потребления (захламления территории).
13.2.63. При проведении работ на территории Заказчика организовать места временного накопления отходов в соответствии с экологическим и санитарно-эпидемиологическим законодательством, а также организовать своевременную передачу отходов специализированным организациям. В соответствии с проектной документацией и законодательством РФ обустроить специальные места для складирования отходов.
13.2.64. Нести обязанности собственника отходов производства и потребления, остатков сырья, материалов, твёрдых коммунальных отходов, строительного мусора и иных объектов, и товаров, утративших свои потребительские свойства (далее – отходы), образующихся в результате его деятельности при выполнении работ по договору.
13.2.65. Своевременно и за свой счёт вывозить и утилизировать отходы в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  СанПин 2.1.3684-21, нормативно-правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления.
13.2.66. Производить полную ликвидацию всех последствий (в том числе экологических) аварий, инцидентов, произошедших по вине Подрядчика за свой счет.
13.2.67. Не допускать сжигание отходов, а также загрязнение почвы нефтепродуктами и отходами производства на территории Заказчика и строительного городка.
13.2.68. Осуществлять ежедневную, а по завершению работ - окончательную уборку рабочих мест от отходов.
13.2.69. По окончании работ в течение 10 (десяти) дней своими силами и за свой счет удалить с Площадок производства работ строительные и другие отходы и освободить территорию Заказчика от Материалов и Оборудования, являющихся собственностью Подрядчика.
13.2.70. По запросу Отдела охраны окружающей среды Заказчика предоставлять информацию о результатах ведения учета отходов.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
14.1. За неисполнение/ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную положениями действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
14.2. [bookmark: bookmark34]Ответственность Подрядчика:
14.2.1. В случаях, нарушения Подрядчиком общих сроков выполнения Работ или сроков выполнения этапов Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, сроков предоставления Актов о приемки выполненных работ и/или Справок о стоимости выполненных работ и затрат, или иных сроков, предусмотренных условиями Договора, Заказчик будет вправе требовать с Подрядчика уплату неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 20% от стоимости Работ по  Договору (Дополнительному соглашению – для дополнительных Работ).
14.2.2. В случаях, нарушения Подрядчиком сроков предоставления Исполнительной документации, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплату неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый календарный день просрочки, за каждый не предоставленный документ, но не более 20% от стоимости Работ по Договору.
14.2.3. В случаях нарушения Подрядчиком (Принципалом) сроков оплаты электрической энергии (расходы Заказчика (Агента), вознаграждение), Заказчик (Агент) вправе будет требовать с Подрядчика (Принципала) уплату неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
14.2.4. Если Подрядчик в течение срока, предусмотренного условиями Договора, не устранит недостатки, в том числе выявленные в течение гарантийного срока, и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование, за поставку которых отвечает Подрядчик, Заказчик вправе будет требовать от Подрядчика уплату неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости работ по Договору, за каждый календарный день просрочки.
14.2.5. В случаях выполнения Подрядчиком работ без надлежащим образом оформленного Наряда-допуска (в том числе, когда обязанность по оформлению Наряда-допуска по условиям настоящего Договора возлагается на Заказчика) Заказчик будет вправе требовать с Подрядчика уплату штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай.   
14.2.6. В случаях несвоевременного устранения Подрядчиком замечаний по выданным Заказчиком предписаниям в области организации строительства, в сроки, установленные в соответствующем предписании, Заказчик вправе будет требовать с Подрядчика уплату штрафа по каждому выявленному случаю несвоевременного устранения предписаний:
Размеры штрафов по каждому выявленному случаю:
	№ п/п
	Наименование нарушения
	Сумма штрафа

	1.
	Несвоевременное устранение нарушений в сроки, установленные предписанием (кроме нарушения требований экологического законодательства)
	30 000,00 руб.

	2.
	Несвоевременное (с превышением более чем на 30 дней) устранение нарушений в сроки, установленные предписанием
	50 000,00 руб.

	3.
	Невыполнение (несвоевременное) устранение требований экологического законодательства
	100 000,00 руб.

	4.
	Несоблюдение последовательности и состава технологических операций при выполнении Работ
	30 000,00 руб.

	5.
	Несоблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами
	30 000,00 руб.



14.2.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков удаления с Площадок производства работ оборудования, техники, излишек материалов. и т.п., находящихся в собственности Подрядчика, нарушения сроков демонтажа возведенных им временных зданий и сооружений, Заказчик будет вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки (пени) в размере 0,01% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
14.2.8. В случае возникновения необходимости мобилизации дополнительной техники и/или другого оборудования Подрядчика в ходе производства Работ, в целях восполнения отставания от сроков выполнения работ, возникшего по вине Подрядчика, последний несет все соответствующие расходы по такой мобилизации, а также обязан возместить документально подтвержденные расходы Заказчика, возникшие при оказании содействия в мобилизации дополнительной техники и/или привлечении третьих лиц.
14.2.9. В случае выявления факта привлечения Подрядчиком для производства работ Субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплату штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждого Субподрядчика. Заказчик при этом вправе удалить и не допускать представителей несогласованного Субподрядчика на территорию Заказчика.
14.2.10. В случае нарушения работниками Подрядчика (Субподрядчиков) при выполнении работ каких-либо нормативных правил и/или требований, повлекших за собой инцидент, аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастный случай на производстве, Подрядчик обязуется возместить Заказчику любые убытки, возникшие у Заказчика связанные с указанными в настоящем пункте происшествиями. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки на основании представленной Заказчиком калькуляции убытков.
14.2.11. В случае нарушения работниками Подрядчика (Субподрядчика) требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и промышленной санитарии, правил внутреннего распорядка и других требований Заказчика (в т.ч. нарушение правил производства огневых, газоопасных и ремонтных работ, не использование средств индивидуальной защиты, указанных в акте-допуске, Наряде-допуске на производство опасных видов работ и других нарушениях установленных правил), не повлекших указанные в п. 14.2.11 настоящего Договора последствий, Заказчик будет вправе требовать с Подрядчика уплату штрафа за каждый выявленный случай в следующем размере:

	№ п/п
	Наименование
	Сумма штрафа (рублей)

	1.
	Отсутствие спецодежды, спецобуви и иных СИЗ
	25 000,00
(за отсутствие каждого вида СИЗ).

	2.
	Нарушение правил противопожарной безопасности
	50 000,00

	3. 
	Нарушение правил при проведении огневых работ
	50 000,00

	4.
	Курение вне отведенных мест
	50 000,00

	5.
	Нарушение правил охраны труда при эксплуатации электроустановок
	50 000,00

	6.
	Нарушение правил безопасности при проведении работ на высоте, при работах с грузоподъемными механизмами
	50 000,00

	7.
	Нарушение правил проведения земляных работ
	50 000,00

	8.
	Нахождение на территории в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
	500 000,00

	9.
	Нарушение требований экологического законодательства (воздух, вода, отходы, почва, зеленные насаждения)
	50 000,00

	10.
	Нарушения любых других нормативных требований охраны труда, промышленной, противопожарной и экологической безопасности, установленных нормативными правовыми актами
	50 000,00



Фиксация факта нарушения указанных требований Подрядчиком осуществляется специалистами Управления промышленной безопасности и охраны труда Заказчика, Службы главного энергетика или Службы корпоративной защиты путем составления соответствующего предписания/акта.
Повторное и последующие нарушения кратно увеличивают размер штрафа, указанного в настоящем пункте. Условие о кратном увеличении размера штрафа применяется в пределах одного вида нарушения. 
Пример: повторное нарушение оплачивается Подрядчиком в двукратном размере, третье нарушение, допущенное Подрядчиком, оплачивается в трехкратном размере.
14.2.12. В случае нарушения Подрядчиком (Субподрядчиками) требований П 14.02-2024 «Положение об организации и обеспечении охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объектах филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» и/или нарушения мер антитеррористической защищенности Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплату штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. Фиксация факта нарушения требований безопасности Исполнителем осуществляется специалистами службы корпоративной защиты путем составления соответствующего предписания/акта.
14.2.13. Подрядчик обязуется оплачивать начисленные Заказчиком суммы убытков, штрафов, неустоек (пеней) в срок, не превышающий 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.   
14.2.14. При неуплате Подрядчиком начисленных неустоек и (или) штрафов и (или) убытков в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования, Заказчик вправе произвести односторонний зачет сумм начисленных штрафных санкций и убытков в счет сумм, подлежащих оплате Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора, путем направления Подрядчику соответствующего уведомления.
Уменьшение сумм, подлежащих выплате Подрядчику по Договору, как это предусмотрено настоящим пунктом, не является просрочкой оплаты со стороны Заказчика и (или) неосновательным сбережением Заказчиком средств за счет Подрядчика. На сумму, невыплаченную Заказчиком Подрядчику на основании настоящего пункта, не подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами.
14.3. [bookmark: bookmark35]Ответственность Заказчика:
14.3.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплату неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 20% от суммы задолженности. 
14.4. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. 
14.5. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени/штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

15. [bookmark: bookmark36]УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
15.1. Стороны желают обеспечить конфиденциальность информации, предоставляемой по настоящему Договору и соглашаются соблюдать установленный в настоящем Договоре порядок передачи Конфиденциальной информации, ограничения на использование Конфиденциальной информации и ее конфиденциальность.
15.2. Под «Конфиденциальной информацией» понимается вся информация о Раскрывающей Стороне, включая без ограничения, информацию о коммерческом, юридическом и финансовом состоянии, информацию об активах и финансово-хозяйственной деятельности Раскрывающей Стороны и ее аффилированных лиц, которая стала известна Получающей Стороне в результате взаимодействия в рамках заключенных, либо заключаемых в будущем договоров, соглашений между сторонами по настоящему Договору.
15.3. Информация является Конфиденциальной информацией вне зависимости от формата её передачи. Перечень Конфиденциальной информации включает, но не ограничивается информацией, переданной Раскрывающей Стороной Получающей Стороне в рамках заключенных, либо заключаемых в будущем договоров, соглашений между сторонами, документарной, факсимильной, электронной форме, а также полученной Получающей Стороной в рамках проведения совещаний, встреч, посещения объектов и офисов Раскрывающей Стороны, ее Аффилированных лиц, уполномоченных Раскрывающей Стороной консультантов и советников и прочее. 
15.4. Получающая Сторона обязуется не использовать Конфиденциальную информацию в коммерческих целях без согласия Раскрывающей Стороны, в том числе данная Конфиденциальная информация не может являться предметом каких-либо сделок, публиковаться любым возможным образом, копироваться любым возможным способом, включая фотокопирование или репродуцирование.
15.5. Получающая Сторона соглашается защищать Конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны таким же образом, как защищает свою собственную Конфиденциальную информацию подобного рода. Допуск к Конфиденциальной информации будет разрешен только специально уполномоченному на это персоналу Получающей Стороны.
15.6. Получающая Сторона обязана ограничить круг третьих лиц и персонала третьих лиц (включая, помимо прочего, внешних консультантов, ее независимых бухгалтеров, аудиторов, инвестиционных или коммерческих банкиров), которым предоставляется Конфиденциальная информация, и информировать их о конфиденциальном характере Конфиденциальной информации. 
15.7. Получающая Сторона обязуется обеспечить надлежащее хранение Конфиденциальной информации, переданной Раскрывающей Стороной в форме документов, бумаг, компьютерных дискет, электронной форме или иной форме.
15.8. Получающая Сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей Стороне о любом ненамеренно допущенном Раскрывающей Стороной, либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконного получения или незаконного использования Конфиденциальной информации третьими лицами.
15.9. В случае, когда обязанность раскрыть Конфиденциальную информацию предусмотрена законодательством РФ или законодательством иного государства, а также в случае получения Получающей Стороной официальной повестки суда или иного имеющего законную силу требования, выданного судебным или административным органом, запрашивающим Конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны, Получающая Сторона имеет право раскрыть данную информацию, однако, при этом Получающая Сторона обязуется незамедлительно известить Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия Конфиденциальной информации или о получении соответствующей повестки (требования).
15.10. В любое время по письменному требованию Раскрывающей Стороны Получающая Сторона обязана по указанию Раскрывающей Стороны уничтожить либо вернуть Раскрывающей Стороне всю Конфиденциальную информацию, полученную Получающей Стороной, включая любые записи и иные ссылки на Конфиденциальную информацию, включенные в документы Получающей Стороны. Получающая Сторона обязан приложить все разумные усилия к тому, чтобы удалить из любого компьютера, контролируемого Получающей Стороной, любой документ, диск или файл, содержащий Конфиденциальную информацию. По запросу Раскрывающей Стороны Получающая Сторона обязана письменно подтвердить уничтожение Конфиденциальной информации.
15.11. В случае виновного нарушения условий о конфиденциальности Получающая Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне все документально подтвержденные расходы в полном объеме, возникшие в связи с раскрытием Получающей Стороной переданной ему Конфиденциальной информации, в размере, доказанном в соответствующих судебных органах. Раскрывающая Сторона вправе обратиться в суд и использовать любые иные средства правовой защиты, предусмотренные применимым законодательством.
15.12. Обязательства Получающей Стороны по соблюдению режима конфиденциальности информации, полученной в связи с настоящим Договором, действительны в течение пяти лет с даты получения такой информации, а также в течение всего срока хранения такой информации.

16. [bookmark: bookmark37]АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
16.3. Под действиями лица осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, в рамках настоящего Договора понимается:
· предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Контрагентами;
· предоставление каких-либо гарантий;
· ускорение существующих процедур;
· иные действия, выполняемые представителями Сторон в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.   
16.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 16.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
16.5. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 16.1. настоящего Договора: hotline@tnpz.rusinvest.ru или по телефону 8-800-700-23-97, 8 (3452) 53-23-99 (доб. 3397)
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 16.1. настоящего Договора: _________________________________ или по телефону _________________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 
16.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 16.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий, как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
16.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 16.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 16.5., другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.

17. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
17.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны, мятежи, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 
17.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 5 (пяти) дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
17.3. В случае, если продолжительность обстоятельств форс-мажора превысит 50 (пятьдесят) дней настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке любой из Сторон путем направления соответствующего уведомления другой Стороне.
17.4. Наступление форс-мажора не освобождает Стороны от обязательств по проведению взаимных расчетов. В случае, если на момент наступления форс-мажорных обстоятельств Подрядчику будут перечислены авансовые платежи в счет оплаты Работ, выполнение которых не будет реализовано на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик в течение 10 (десяти) дней с даты расторжения Договора, по обстоятельствам, указанным в п. 17.3. настоящего Договора обязан предоставить Заказчику первичную учетную документацию на фактически выполненные объемы работ и вернуть часть авансового платежа (-ей), уплаченную сверх стоимости фактически выполненных объемов работ.       

18. [bookmark: bookmark38]УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
18.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. 
18.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Тюменской области с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий 30 (тридцать) дней с момента получения претензии адресатом. 

19. [bookmark: bookmark39]ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
19.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.
19.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения и уплатив при этом Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.
19.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке, путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, изменять (уменьшать) подлежащие выполнению в рамках настоящего Договора Работ, с пропорциональным изменением общей стоимости Работ по Договору.  
19.4. В случае существенного (более, чем на 30 (тридцать) календарных дней) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (этапов Работ), а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, когда Заказчику предоставлено право на односторонний отказ от договора ввиду неисполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора оплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком работ. В указанном случае, ввиду нарушения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик будет вправе требовать с Подрядчика возмещения убытков, связанных с расторжением Договора.     
19.5. Подрядчик вправе потребовать досрочного расторжения договора во внесудебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Уведомление о расторжении Договора Подрядчиком должно быть вручено Заказчику не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Договора.  
19.6. В случае расторжения настоящего Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ, а также в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора, а если такой срок не установлен – в течение 7 (семи) дней с даты расторжения, передать Заказчику объекты, документацию, неиспользованные Материалы и Оборудование, вывезти с Площадки производства Работ собственную технику и неиспользованные расходные материалы.
19.6.1. В случае досрочного расторжения Договора или по окончанию срока действия договора Подрядчик в срок не превышающий 30 (тридцати) дней с момента расторжения / прекращения действия Договора обязуется предоставить в письменном виде первичную отчетную и исполнительную документацию, подтверждающую объемы фактически выполненных работ. Заказчик вправе не принимать и не рассматривать документацию, предоставленную с нарушением указанных сроков, а также вправе не оплачивать объемы работ, документация по которым предоставлена с нарушением указанных сроков.    
19.7. Расторжение Договора не освобождает стороны от уплаты штрафных санкций основания для предъявления которых возникли в период действия Договора.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
20.1. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
20.2. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.
20.3. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе передавать имущественные права (требования), вытекающие из настоящего Договора в залог, заключать в отношении них договоры уступки требования, а также договоры финансирования уступки требования (факторинга). В случае нарушения указанного запрета, Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 50% от уступленного/заложенного права (требования). Согласие Заказчика требуется и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается/закладывается после его расторжения или прекращения по иным обязательствам.
20.4. Любые уведомления претензии и другая корреспонденция, касающаяся отношений Сторон по настоящему Договору, считается действительной, если она произведена в письменной форме и доставлена нарочным под расписку, либо почтовым отправлением с возможность отслеживания доставки. Стороны допускают предварительное направление документов посредством электронной почты. Договорные документы, полученные одной Стороной от другой посредством электронной почты (сканированные копии) имеют полную юридическую силу до момента предоставления оригиналов, что не освобождает Стороны от передачи в дальнейшем в течение 10 (десяти) рабочих дней оригиналов таких документов. Риск искажения информации при ее передаче посредством электронной почты несет Сторона, передающая такую информацию.
20.4.1. Для оптимизации сроков выполнения работ Стороны согласовали возможность предварительного направления документации, оформляемой в рамках настоящего Договора посредством электронной почты.
E-mail Подрядчика: ________________________;
E-mail Заказчика: info@tnpz.ri-invest.ru;   e.solovyova@tnpz.ri-invest.ru.

21. [bookmark: bookmark45]СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
21.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

22. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
22.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
	22.1.1. Приложение № 1 -
	Техническое задание.

	22.1.2. Приложение № 2
	Локальный сметный расчет.

	22.1.3. Приложение № 3 -
	График производства работ.

	22.1.4. Приложение № 4 -
	Формы документов, предусмотренных условиями Договора:

	Форма 1 -
	Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-ТНПЗ-2). (форма)

	Форма 2 -
	Акт выходного контроля результатов работ. (форма)

	Форма 3 -
	Акт передачи объекта в ремонт. (форма)

	Форма 4 -
	Акт выявленных недостатков результатов работ. (форма)

	Форма 5 -
	Акт технологического присоединения. (форма)

	Форма 6 -
	Акт снятия показаний измерительного комплекса средств учета электроэнергии. (форма)

	Форма 7 -
	График использования энергопринимающего устройства. (форма)

	Форма 8 -
	Акт определения потребления объемов электроэнергии и мощности расчетным методом. (форма)

	Форма 9 -
	Отчет Агента о результатах исполнения поручения. (форма)

	Форма 10 –
 
	Акт оказанных агентских услуг. (форма).



		

23. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	Юридический адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, 
ул. Садовническая, д. 12, этаж/офис 2/16

	
	Почтовый адрес: 625047, обл. Тюменская, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д. 20

	
	ИНН 7705551779

	
	КПП 770501001

	
	Тел.: +7 (3452) 53-23-99, Факс: +7 (3452) 28-41-80, 

	
	Расчетный счет: 40702810838000179236
в ПАО Сбербанк г. Москва 

	
	Корреспондентский счет: 30101810400000000225

	
	БИК 044525225

	
	E-mail: info@ri-invest.ru 

	
	
Место осуществления деятельности:
филиал «Тюменский НПЗ»
625047, обл. Тюменская, г.о. город Тюмень,
г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д. 20
КПП 720343001


	
	Генеральный директор


	_____________________/
	_____________________/ И.И. Самарина 



Приложение №1
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
на объектах филиала «Тюменский НПЗ» 
№______________ от _______________202__ г.



                                                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Общие сведения
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	
	Адрес: 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20.

	2
	Основание для выполнения работ
	2.1 Дефектные ведомости по восстановлению АКЗ;

	
	
	2.2 Локально-сметные расчеты;

	
	
	

	3
	Подрядчик
	3.1 Определяется конкурсной комиссией

	4
	Наименование объекта
	4.1 Коробчатая трубчатая печь П-1,
- Рабочая среда нагрева отбензиненой нефти/водяной пар
- Температура на выходе из печи Т=300°С
- Длина дымовой печи П1 = 18 415 мм
- Диаметр дымовой печи П1 = 2216 мм
4.2 Общий чертёж в приложении №1

	5
	Характеристика объекта
	5.1 Производственные площадки опасных производственных объектов. Технологический цех переработки нефти №1 установка ЭЛОУ АТ-2,

	6
	Период выполнения работ
	6.1 Апрель - Май 2026 г.

	7
	Объем выполняемых работ
	7.  Общая площадь нанесения антикоррозионного покрытия 
S=140 м2. согласно дефектной ведомости по нанесению АКЗ.

	
	
	7.1 Предварительный этап (до предоставления технико-коммерческого предложения по нанесению АКЗ на дымовую трубу ЭЛОУ АТ-2.)

	
	
	- Провести осмотр места проведения работ с целью определения необходимого оборудования, инвентаря, точек подключения к электрическим сетям, места хранения материалов и т.д. для выполнения объема работ;

	
	
	7.2 Подготовительный этап 

	
	
	7.2.1   Изучение технической документации:

	
	
	- генплан филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»;

	
	
	- схемы площадок с расположением оборудования;

	
	
	- составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ;

	
	
	7.2.2   Разработка и согласование с заказчиком перед началом работ проекта производства работ (ППР) «На выполнение работ нанесению антикоррозионного покрытия на дымовую трубу печи П-1»;

	
	
	7.2.3 Осуществление закупа МТР, необходимых для выполнения работ по нанесению антикоррозионного покрытия согласно дефектной ведомости, согласованных с заказчиком;

	
	
	7.2.4 Организация места хранения лакокрасочного материала, оборудования согласно требований противопожарного режима на взрывопожароопасном предприятии. Организация вагон городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами;

	
	
	7.3 Основной этап 

	
	
	7.3.1 Выполнение работ по нанесению антикоррозионного покрытия:
- Завоз оборудования и материалов в объеме необходимом для выполнения работ на обрабатываемом участке.
-  для выполнения работ обеспечить точку подключения, согласованную с заказчиком.
- Подготовить альпинистское снаряжение для зачистки старого лакокрасочного покрытия и нанесенные нового. 
- Устройство защитного укрытия вокруг не обрабатываемых участков с целью исключения разлета лакокрасочного материала в зоне нанесения АКЗ.
- подготовку поверхностей под окраску механической очисткой до степени очистки St3 по ISO 8501-1:2007 с нанесением крупной шагрени на обрабатываемую поверхность.
- сбор старого лакокрасочного покрытия и мусора на участке проведения работ и прилегающей территории и вывоз с территории предприятия за счет исполнителя работ.
- обеспыливание и обезжиривание обработанной поверхности.
- нанесение антикоррозионной защита неизолированных трубопроводов свыше 200℃. соответствующего требованиям к применению на поверхности трубопроводов свыше 200℃, а также маркировочная окраска дымовой трубы и соответствующего требованиям к эксплуатации в макроклиматических районах ХЛ1, УХЛ1, по согласованию Заказчика.
нанесение антикоррозионного покрытия толщиной в соответствии с паспортом производителя ЛКМ Объемная доля нелетучих веществ готовой смеси ЛКП должна составлять 100±3%. Цветовая гамма и схема окраски в соответствии с приложением №1.
- на каждый этап выполненных работ составляется акт освидетельствования скрытых работ и предъявляется заказчику для подтверждения объемов работ. 
- демонтаж защитного укрытия.
- демонтаж систем альпинистского снаряжения.

	
	
	7.4 Контрольный этап
7.4.1 Приемка выполненных работ.
- Контроль качества нанесения антикоррозионного покрытия на каждом этапе производится путем выборочного измерения толщины сухого слоя покрытия, а также выборочного измерения адгезии методом отрыва по ГОСТ32299-2013. Работы по контролю толщины и адгезионных параметров производятся силами лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК) подрядной организации исполнителя. Заказчик в праве произвести контрольный замер собственными силами лабораторией неразрушающего контроля.
- подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов;

	
	
	7.5 Заключительный этап 

	
	
	формирование исполнительной технической документации в двух экземплярах в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

	
	
	Исполнительная документация включает в себя:
1) Приказ о назначении ответственных лиц при выполнении работ повышенной опасности;
2) Акт приемки защитного покрытия;
3) Акты освидетельствования скрытых работ по механической обработке, обеспыливанию, обезжириванию, нанесению антикоррозионного состава;
4) Исполнительные схемы работ по механической обработке, обеспыливанию, обезжириванию, нанесению антикоррозионного состава;
5) Журнал производства антикоррозионных работ;
6) Акты о результатах проверки применяемых изделий и материалов;
7) Сертификаты и паспорта качества на применяемые изделия и материалы;
- сдача исполнительной документации заказчику в двух экземплярах.

	8
	Требования к материалам
	
8.1 ЛКП должно быть термостойким выдерживать пиковую температуру до 200°С, а также стойкая к воздействию климатических факторов.
8.2 ЛКМ изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативного документа (НД) или технической документации (ТД) на ЛКМ конкретной марки, по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке;
8.3 Возможность применения лакокрасочных материалов в системе покрытий для металлоконструкций в открытой промышленной атмосфере (на открытом воздухе), умеренно-холодного УХЛ1 и холодного ХЛ1 климатов должна быть подтверждена заключением/протоколом климатических испытаний по 
ГОСТ9.401-2018, выданный аккредитованной лабораторией.
8.4 Прогнозируемый срок службы антикоррозионного покрытия должен составлять не менее 10 лет.
8.5 Материалы, входящие в состав комплексной системы лакокрасочного покрытия, включая грунтовочный и финишный слои должны быть одного производителя для соблюдения гарантийных обязательств.
8.6 Антикоррозионное лакокрасочное покрытие должны быть ремонтопригодными.

	9
	Сроки выполнения работ *
	9.1 В соответствии с графиком остановочного ремонта Апрель-Май 2025г.:

*точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Подрядчику не позднее, чем за 20  календарных дней до срока начала выполнения работ.

	10
	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
	10.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ.

	
	
	10.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучения по охране труда, по пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая каска защитная с подбородочным ремешком, противогаз, перчатки, защитные очки).

	
	
	10.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика.

	
	
	10.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

	
	
	10.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава:
- удостоверение по профессии; 
- удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;
- удостоверение стропальщика;
- удостоверение об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; 
- удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021;
- протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. 
Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям:
- Общие требования промышленной безопасности - А1.
- Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работы – области Б1.11
- Работы с применением подъёмных сооружений – Б9.3, Б9.4

	11
	Требования в области охраны окружающей среды
	11.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика, и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации.

	
	
	11.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов.

	12
	Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы 
	12.1 Режим работы предприятия с 8:00 до 19:00;

	
	
	12.2   Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём.

	
	
	12.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни.

	
	
	12.4 В случае выявления дополнительных объемов и/или отставания от графика выполнения работ по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	13
	Гарантийные обязательства Подрядчика
	13.1 Гарантийный срок на выполненные работы по нанесению антикоррозионного лакокрасочного покрытия - 2 года.
13.2 Прогнозируемый срок службы на антикоррозионного лакокрасочного материала не менее 10 лет.

	
	
	13.3 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача исполнительной документации.

	
	
	13.4   За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.

	14
	Особые условия
	14.1   Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов.

	
	
	14.2   Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты.

	
	
	14.3   Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. 
14.4 При выполнении работ Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ, автотранспортом для доставки персонала и оборудования. Для подключения к электросетям, необходимо иметь шит с автоматическими выключателями и узлом учета эл. Энергии, а также кабелем с запасом длины до ближайшей выделенной точки подключения, сечение кабеля определяется с учетом потребляемой мощности.  
Подрядчик обеспечивает наличие биотуалета на производственной площадке.
Всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ.

	
	
	14.5   Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке.

	
	
	14.6   Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ на высоте, инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика;

	
	
	14.7   Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

	
	
	14.9   Дополнительные материалы и трудозатраты, образовавшиеся в результате выполнения работ, необходимых для проведения работ по нанесению антикоррозионного лакокрасочного покрытия в полном объеме и не вошедшие в технико-коммерческое предложение, Подрядчик полностью берет на себя.

	15
	Дополнительные требования
	15.1   Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 5 лет. 
15.6 Подрядная организация должна иметь опыт работы по нанесению АКЗ объектов нефти- газопереработке и добыче.

	
	
	15.2 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ.
15.3 Наличие оборудования необходимого для выполнения всего объема работ в соответствии с утвержденным графиком и периодом выполнения работ:
- поршневые безвоздушные покрасочные аппараты с производительностью необходимому для нанесения ЛКМ.
- альпинистское снаряжение с аттестованным персоналом.
- оборудования для зачистка от старого лакокрасочного покрытия 

	
	
	15.4 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ.
15.5 Подрядчик должен выполнить все работы, относящиеся к подготовке поверхности, нанесению имеющегося грунтовочного покрытия, финишного покрытия в соответствии с утвержденной системой ЛКП.

	
	
	15.6    Официальный язык общения – русский.

	16
	Состав технического предложения
	В технической части ТКП предоставить:
16.1 Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы).
16.2 Информацию о составе и квалификации персонала;
16.3 Сведенья об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ).
16.4 График выполнения работ по каждому объекту в установленные сроки согласно данного технического задания.

	17
	Нормативно-техническая документация
	17.1    Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

	
	
	17.2    Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

	
	
	17.3   №123-ФЗ от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	
	
	17.4 Единая система защиты от коррозии и старения покрытия лакокрасочные Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов ГОСТ9.401-2018;

	
	
	17.5 ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием;

	
	
	17.6 Материалы лакокрасочные. Правила приемки. ГОСТ 9980.1-86;

	
	
	17.7 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»
17.8 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 17.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

	
	
	17.9 ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок.

	
	
	17.10  Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

17.11 Приказ №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

	18
	Требования к ценообразованию
	18.1 На все работы разработаны локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённых дефектных ведомостей и технологических карт. 

	
	
	18.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. 

	
	
	18.3   Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика.

	
	
	18.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованных с Заказчиком.






	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	Генеральный директор

	_____________________/
	_____________________/ И.И. Самарина































	

Приложение №2
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
на объектах филиала «Тюменский НПЗ» 
№______________ от _______________202__ г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ














	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	Генеральный директор

	_____________________/
	_____________________/ И.И. Самарина



















Приложение №4
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
на объектах филиала «Тюменский НПЗ» 
№___________________ от _______________202___г.

Форма 1 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______________-ЭТП от _______________202___ г.
[image: ]
[image: ]
[image: ]

Форма согласована 



Форма 2 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №_________-ЭТП от _____202__ г.
[image: ]

Форма согласована 



Рекомендуемая Форма 3 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №_________-ЭТП от _____202__ г.




АКТ 
передачи объекта в ремонт
по  Договору №____________  от _______________202_ г.

«____» ____________ 20 ___ г.
Объект:
_______________________________________________________________________________________________
(наименование объекта. Место расположения)
Наименование работ:
_______________________________________________________________________________________________

Основание выполнения работ:

Комиссия в составе:
Мы, нижеподписавшиеся уполномоченные представители Заказчика,
_______________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
и уполномоченные представители Подрядчика, ответственные за производство работ,
________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Настоящим актом свидетельствуем о том, что «Заказчик» сдал, а «Подрядчик» принял в работу объект по адресу: 
___________________________________________________________________________
       	Подрядная организация производит работы согласно __________________________. За соблюдением техники безопасности и пожарной безопасности рабочими при производстве работ полную ответственность несет «Подрядчик».
       	За сохранность оборудования и материалов на объекте полную ответственность несет «Подрядчик».
	Скрытые работы, не предъявленные представителю службы главного механика Заказчика, считаются не выполненными и не оплачиваются. 

Начало работ «___» ___________ 202 __                                     Окончание работ «___» __________ 202  __г

Ответственный представитель Заказчика	
                                                                         (подпись)
Ответственный представитель Подрядчика 	
                                         (подпись)



Форма согласована 














Рекомендуемая Форма 4 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №_________-ЭТП от _____202__ г.

АКТ 
ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
 на объектах филиала «Тюменский НПЗ»
№______________ - ЭТП от _______________202_ г.
(Акт выполненных работ №______ от  ____________)

г. Тюмень                                                                                                                         «____»______________202_ г. 

В соответствии с условиями Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объектах филиала «Тюменский НПЗ» №______________ - ЭТП от _______________202__ г., заключенного между ООО «РИ-ИНВЕСТ» (Заказчик) и ____________________(Подрядчик)
Комиссия Заказчика, в составе:
	_______________________
	- ___________________________________________________;

	_______________________
	- ___________________________________________________;

	_______________________
	- ___________________________________________________;



С участием представителей Подрядчика: 

	_______________________
	- ___________________________________________________;

	_______________________
	- ___________________________________________________;



  оформили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Подрядчиком в рамках Договора выполнены и представлены к приемке следующие результаты работ:
_____________________________________________________________________________________________
2. В ходе приемки результатов работ выявлены следующие недостатки:
_______________________________________________________________________________________________
3. Выявленные недостатки являются существенными, исключают возможность использования результатов работ целях, для которых работы были выполнены.   
4. Приемка результатов работ провалилась в соответствии с требованиями Договора, __________________. 
5. Приемка результатов работ сопровождалась фото, видео фиксацией (ДА / НЕТ).
6. К настоящему Акту прилагаются:
· фото недостатков (____ шт.)
ПОДПИСИ СТОРОН

	
___________________________
	
________________
	
___________________

	
____________________________
	
________________
	
___________________



Рекомендуемая Форма согласована



Форма 5 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №____________-ЭТП от _____202__г.

Акт
об осуществлении технологического присоединения 
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
 на объектах филиала «Тюменский НПЗ» 
№______________ - ЭТП от _______________202_ г.

г. Тюмень                                                                                                                           __________________ 202_ г.
Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ» (ООО «РИ-ИНВЕСТ»), в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» («Агент»), с одной стороны, и 
____________________________________________ (______________________) в лице ____________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик («Принципал»), с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объектах филиала «Тюменский НПЗ» №______________ - ЭТП от _______________202_ г. (далее – «Договор») о нижеследующем:
Заказчик (Агент) выполнил технологическое присоединение объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) Подрядчика (Принципала) в соответствии условиями технологического присоединения.
1. Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям: от _________ № ___________. 
· Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) Сторон находятся по адресу: Тюменская область, г. Тюмень _____________________________________________.
· Характеристики присоединения: _____________________.
· Максимальная мощность (всего): ___ кВт. 
· Категория надежности электроснабжения: _______.

2. Перечень точек присоединения:

	№
	Источник питания
	Описание точки присоединения
	Уровень 
Напряжения
 (кВ)
	Максимальная мощность (кВт)
	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)
	Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:
	Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)
	Описание границ эксплуатационной ответственности сторон

	
	

	
	



3. У Сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:
	Наименование электроустановки (оборудования) Агента
	Наименование электроустановки (оборудования) Принципала

	
	

	
	


У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:
	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации Агента
	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации Принципала

	
	

	
	


4. Данный Акт не является основанием для заключения договора энергоснабжения.
5. Характеристики установленных измерительных комплексов зафиксированы в Акте снятия показаний приборов учета электрической энергии.
6. Автономный резервный источник питания: ________________.
 (место установки, тип, мощность, напряжение и др.)
7. Прочие сведения: ___________________________________________________________
 (в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.)
8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности Сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств:

	Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств Принципала к энергопринимающим устройствам Агента, с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), размещение приборов коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов.



9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) выполнено в соответствии с правилами и нормами.
10. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

	Подрядчик (Принципал):
	Заказчик (Агент):

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	________________________


	_____________________/
	_____________________/ _________________





Форма согласована 


	

Форма 6 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №_______________-ЭТП от _____202_ г.


АКТ
снятия показаний измерительного комплекса средств учета электроэнергии 
за ___________   202___ года
                                                                                                                               (месяц)
Потребитель: __________________                                                                                                                                       Дата снятия показаний: «____» ____________202_									
к Договору подряда № ___________ - ЭТП от _______________202_ г.

	№
 ТУ
	Наименование 
точки поставки
	Прибор учета
	Показания
начальные

	Показания
конечные

	Разность

	Коэфф. трансф.
	Отпуск из сети (кВт.ч)


	
	
	Марка
	№ счетчика
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Представитель Подрядчика (Принципала):    ________________________________
Представитель Заказчика (Агента):                  ________________________________


Форма согласована 

















Приложение к Акту снятия показаний измерительного 
комплекса средств учета электроэнергии

	Форма

Акт объемов потребления электрической энергии и мощности

	за __________ 202_ года

	№ п/п
	Объект
	№ счетчика
	Объем потребления электрической энергии кВт.ч

	1
	
	
	

	Потребленная электроэнергия, кВт*ч:
	

	в том числе субабоненты:
	

	
	

	Итого электроэнергия без учета субабонентов, кВт*ч:
	

	в том числе:
	

	Электроэнергия за __________ 202_ года
	

	Услуги по передачи электроэнергии, кВт:

	Среднеарифметическая фактическая мощность за __________ 202_ года
	

	Объем нормативных потерь электрической энергии, рассчитанных исходя из отпуска электрической энергии в сальдированном выражении из сетей напряжением 220 кВ и ниже за __________ 202_ года
	


Представитель Подрядчика (Принципала):    ________________________________
Представитель Заказчика (Агента):                  ________________________________



Форма согласована 











Форма 7 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №_____________-ЭТП от _____202_ г.

График 
использования энергопринимающего устройства за ___________ 202__ года
                                                                                                                                                                                 (месяц)
Потребитель: _________________                                                                                                                       										 
к Договору подряда № ___________ - ЭТП  от _______________202_ г.

	№ п/п
	Наименование энергопринимающего устройства, установленная мощность,
	
	
	
	Дата/количество использования (час.)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Представитель Подрядчика (Принципала):    ________________________________
Представитель Заказчика (Агента):                  ________________________________



Форма согласована 







Форма 8 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №_________________-ЭТП от _____202__ г.

АКТ
определения потребления объемов электроэнергии и мощности расчетным методом 
за ___________ 202_ года
                                                                                                                            (месяц)
Потребитель: _____________                                                                                                                                                Дата составления: «____» _________ 202_ г.										 
к Договору подряда № ___________ - ЭТП от _______________202_ г.

	№
п/п
	Наименование
энергопринимающего устройства, установленная мощность
	  Количество часов использования согласно графика
	Отпуск из сети (кВт.ч)


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Представитель Подрядчика (Принципала):    ________________________________
Представитель Заказчика (Агента):                  ________________________________

Форма согласована 



















Форма 9 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №_______________-ЭТП от _____202__ г.




Отчет Агента 
№___ за __________ 202_ г.
к Договору подряда №______  - ЭТП от ____________ 202_ г.
г. Тюмень                                                                 							                                                          «____»_______________ 202_ г.

1.  ООО «РИ-ИНВЕСТ», как Агент, по поручению _______________, как Принципала, в рамках исполнения обязательств в соответствии с Договором подряда №______ - ЭТП от ______ 202__ г. произвел передачу Принципалу электроэнергии в следующих объемах.
	№ п/п
	Наименование услуги
	Наименование контрагента
	Реквизиты договора
	Реквизиты Акта оказанных услуг
	Стоимость услуг по Акту с учетом НДС
	Размер агентского вознаграждения в %
	Итого


	1.
	Передача электрической энергии
	
	
	
	
	0,05
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	


2. Общая сумма, причитающаяся Агенту в качестве вознаграждения за отчетный период, составляет _______рублей __ копеек, в том числе НДС 20% _______.
3. Общая сумма расходов Агента, связанных с исполнением агентского поручения, подлежащих возмещению Агенту за отчетный период составляет _______________ рублей, в том числе НДС20% _________________ (____) рублей 00 копеек.
	Подрядчик (Принципал):
	Заказчик (Агент):

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	________________________

	_____________________/
	_____________________/ _________________






Форма согласована 





Форма 10 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №                 -ЭТП от _____202 г.

Акт
оказанных агентских услуг за ___________ 202__ г.
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
 на объектах филиала «Тюменский НПЗ» 
№______________ - ЭТП от _______________202_ г.

г. Тюмень                                                                                                      « _____ »  ___________________ 202__г.

Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ» (ООО «РИ-ИНВЕСТ»), в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» («Агент»), с одной стороны, и 
____________________________________________ (______________________) в лице ____________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик («Принципал»), с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объектах филиала «Тюменский НПЗ» №______________ - ЭТП от _______________202_ г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Заказчик (Агент) в рамках Договора подряда №____________ - ЭТП от ______________202_, как Агент оказал Подрядчику (Принципалу) следующие услуги: 

	№ п/п
	Наименование услуг, период
	Объем услуг
	Стоимость вознаграждения 

	1.
	Передача электрической энергии за период ___________________

	
	

	2.
	
	
	



2. Вознаграждение Заказчика (Агента) за отчетный период составило _______________________________.
3. Услуги оказаны Заказчиком (Агентом) надлежащим образом. Претензий к объёму и качеству оказанных услуг Подрядчик (Принципал) не имеет.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. 
	Подрядчик (Принципал):
	Заказчик (Агент):

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	Генеральный директор______________________

	_____________________/
	_____________________/ И.И. Самарина





Формы согласованы 


	Подрядчик (Принципал):                                              
	Заказчик (Агент):

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	Генеральный директор


	_____________________/
	_____________________/ И.И. Самарина
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