[bookmark: bookmark0]ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____________ - ЭТП
на выполнение строительно-монтажных работ 
на объектах филиала «Тюменский НПЗ»

г. Тюмень                                                                                                                      «___»  _____________ 202___ г.

[bookmark: bookmark3]Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ» (ООО «РИ-ИНВЕСТ»), в лице Генерального директора Самариной Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
____________________________________________ (______________________) в лице ____________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По условиям настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить на объектах Заказчика комплекс работ по демонтажу/монтажу экономайзеров паровых котлов №21, 22, 23 на объекте основных средств «Котельная, строение13 (3-я очередь 2ПК объекты ОЗХ тит.232-10» инв.№Р03405 в соответствии с Техническим заданием  (приложение №1 к настоящему Договору)  с положениями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком Работы, в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.
1.2. Объем Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, согласован сторонами в Локальном сметном расчете (Приложение №2 к настоящему Договору).
1.3. Работы, выполненные Подрядчиком, но при этом предварительно не согласованные Сторонами, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.  
1.4. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ, не вошедших в объемы работ предусмотренные Договором, если необходимость дополнительных работ возникла в ходе выполнения основных работ (далее - Дополнительные работы) за исключением случаев, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены по не зависящим от него причинам. Объемы и сроки выполнения Дополнительных работ, а также их стоимость согласовываются Сторонами путем заключения отдельных Дополнительных соглашений к настоящему Договору. Подрядчик вправе приступить к выполнению Дополнительных работ до подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения, только при условии получения от Заказчика технической документации на Дополнительные работы, сопровождаемой Гарантийным письмом за подписью уполномоченного представителя Заказчика. Гарантийное письмо в таком случае должно содержать условия об объемах предстоящих к выполнению работ, о сроках их выполнения, стоимости и порядке оплаты. Условия Дополнительных соглашений на выполнение дополнительных работ, оформляемых во исполнение выданных Заказчиком Гарантийных писем, должны соответствовать условиям, закрепленным в соответствующих Гарантийных письмах.    

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1. Приблизительная стоимость Работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение №2) составляет ______________________ (________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 22% _____________ (_______________________).   
2.1.1. Общая итоговая стоимость Работ по настоящему Договору будет складываться из стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ в соответствии с Актами о приемке выполненных работ по форме КС-ТНПЗ-2. (по форме 1, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору) и Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
2.1.2. Если окончательная стоимость Работ будет меньше стоимости предусмотренной п. 2.1 настоящего Договора, дополнительное соглашение об изменение начальной стоимости Работ в сторону уменьшения не оформляется.
2.1.3. Любое увеличение стоимости Работ, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора, считается согласованным только при наличии надлежащим образом оформленного и подписанного уполномоченными представителями Сторон Дополнительного соглашения к настоящему Договору.  
2.2. Стоимость Работ, включает в себя стоимость самих Работ, стоимость расходов на привлечение специализированной техники, уплату всех налогов и сборов, в том числе НДС 22%, а также любых иных расходов и издержек Подрядчика, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.
2.2.1. Расходы Подрядчика, не включенные в Локальные сметные расчеты, но обязанность по возмещению, которых возложена на Заказчика по условиям настоящего Договора, подлежат возмещению только при наличии их документального подтверждения.
2.3. Если иное не согласовано Сторонами дополнительно, стоимость Работ формируется без учета стоимости потраченной Подрядчиком в процессе выполнения Работ электрической энергии. Стоимость затраченной Подрядчиком электрической энергии оплачивается Подрядчиком дополнительно в порядке, предусмотренном условиями Раздела 7 настоящего Договора.

2.4. Порядок оплаты: 
2.4.1. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком результатов работ (этапа Работ) оплачивается Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-ТНПЗ-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Счетов-фактур, на основании предоставленных Подрядчиком Счетов на оплату.
2.5. По условиям настоящего Договора Заказчик вправе не производить оплату любых фактически выполненных Работ, на сумму, не более 10% от стоимости Работ по Договору, до момента предоставления Подрядчиком всего объема Исполнительной документации, предусмотренной условиями настоящего Договора. Передача полного объема Исполнительной документации подтверждается соответствующими Актами приема-передачи Исполнительной документации.
2.6. По условиям настоящего Договора Заказчик вправе не производить оплату любых фактически выполненных работ, на сумму, не более 10% от стоимости работ по Договору (с учетом «удержания», предусмотренного п. 2.5. настоящего Договора), до момента возврата Подрядчиком всех «давальческих» Материалов и/или Оборудования, полученных Подрядчиком в рамках настоящего Договора и не использованных в процессе выполнения Работ. Отсутствие задолженности Подрядчика по «давальческим» Материалам и/или Оборудовании подтверждаться оформлением Сторонами Акта сверки по материалам/оборудованию полученным для монтажа подрядной организацией (по форме 7, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору). По итогу завершения Работ по Договору и возврата не использованных Материалов и/или Оборудования Заказчику, Подрядчик обязуется оформить, подписать и передать Заказчику 2 (два) экземпляра Акта сверки по материалам/оборудованию, а Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого Акта, рассмотреть его, подписать и направить один экземпляр Подрядчику, либо направить мотивированное возражение.  В случае нарушения Подрядчиком предусмотренных условиями настоящего Договора, сроков возврата неиспользованных давальческих Материалов и/или Оборудования, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик вправе будет в одностороннем порядке безвозвратно удержать стоимость таких Материалов и/или Оборудования, в соответствии с п. 6.20. настоящего Договора.
2.7. Отсрочка оплаты Заказчиком стоимости фактически выполненных Работ по основаниям, предусмотренным в пунктах 2.5, 2.6. настоящего Договора, не является нарушением со стороны Заказчика сроков оплаты Работ, ответственность Заказчика в указанных случаях не наступает. 
2.8. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.9. Любая из Сторон, в любое время, но не чаще одного раза в квартал, вправе инициировать оформление Акта сверки взаимных расчетов. Сторона получившая Акт сверки от противоположной Стороны, при отсутствии обоснованных возражений, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Акта сверки обязана подписать его и направить один экземпляр другой Стороне, либо предоставить мотивированный отказ от его подписания.
2.9.1. В рамках настоящего Договора Подрядчик обязан оказывать содействие Заказчику, включая, но не ограничиваясь нижеследующим:
· по запросу Заказчика представлять в налоговые органы требуемые документы и пояснения, касающиеся настоящего Договора;
· по запросу Заказчика предоставить копию сопроводительного письма с описью, подтверждающего представление в налоговый орган запрашиваемых документов, касающихся настоящего Договора.
2.10. Если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, предварительная оплата, отсрочка и/или рассрочка платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не являются займом по смыслу статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не дают ни одной из Сторон права на взыскание с другой Стороны процентов за пользование денежными средствами на основании статей 809, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации.   

3. [bookmark: bookmark9]СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Общие сроки выполнения Работ и отдельных этапов Работ согласовываются Сторонами в Графике производства работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

4. [bookmark: bookmark11]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик вправе:
4.1.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного исполнения Заказчиком своих обязательств.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. Выполнить все Работы, предусмотренные условиями настоящего Договора в соответствии с Технической документацией, согласованными сроками выполнения Работ, иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.1.1. Не менее, чем за 10 (десять) дней до начала выполнения работ Подрядчик обязуется разработать и предоставить на рассмотрение Заказчику Проект производства работ (далее – ППР), оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе регламентирующий безопасную последовательность выполнения работ с мероприятиями, исключающими или максимально снижающими негативное воздействие на окружающую среду, включая организацию площадок накопления отходов. При наличии у заказчика Замечаний к ППР, устранять такие замечания в срок не превышающий 3 (трех) дней с даты получения замечаний от Заказчика.
4.2.2. При выполнении на объектах Заказчика Работ, не предусматривающих передачу Подрядчику Площадки производства работ (в соответствии с п. 5.2.7. Договора), а только передачу отдельных узлов, агрегатов, устройств (в соответствии с п. 5.2.8. Договора), не менее, чем за 1 (один) рабочий день до начала выполнения Работ, направлять Заказчику письменные Заявки на оформление (открытие) Нарядов-допусков. Работы выполнять только при наличии оформленного и выданного Заказчиком Наряда-допуска на любые виды Работ без исключения. Обязанность по оформлению Наряда-допуска, в указанных в настоящем пункте случаях, возлагается на Заказчика.
4.2.3. При выполнении на объектах Заказчика Работ, предусматривающих передачу Подрядчику Площадки производства работ (в соответствии с п. 5.2.7. Договора) работы выполнять только на основании самостоятельно оформленных Нардов-допусков на выполнение работ повышенной опасности. Обязанность по оформлению Нарядов-допусков, в указанных в настоящем пункте случаях, возлагается на Подрядчика. 
4.2.4. Своими силами и за свой счет обеспечить на Площадках производства Работ достаточное для надлежащего и своевременного выполнения работ количество персонала, оборудования, инструментов, техники и материалов, необходимых для выполнения Работ. Места накопления и хранения техники, материалов, оборудования предварительно согласовать с Заказчиком.
4.2.5. Обеспечить наличие всех необходимых профессиональные допусков, разрешении и лицензии на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранных специалистов. По требованию Заказчика передавать копии такой разрешительной документации, а также оказывать Заказчику содействие в получении и оформлении иной разрешительной документации, которые Заказчик обязан получить и оформить в соответствии с действующим законодательством для выполнения работ предусмотренных настоящим Договором.
4.2.6. Привлекать к управлению транспортными средствами персонал, имеющий действующее водительское удостоверение соответствующей категории.
4.2.7. В течение 5 (пяти) дней, следующих за датой подписания настоящего Договора назначить ответственных представителей за координацию и согласование с Заказчиком процессов выполнения Работ, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должна содержаться следующая информация о представителях: Ф.И.О., должность, срок и объем полномочий, номер и дата распорядительного документа или доверенности о предоставлении полномочий.
4.2.8. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего Договора предоставить документы на лиц, уполномоченных подписывать от имени Подрядчика Акты о приемке выполненных работ по форме КС-ТНПЗ-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Счета-фактуры, а также иную документацию требования об оформлении которой содержаться в настоящем Договоре (для руководителя - документ о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера - приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц -  надлежащим образом оформленную доверенность). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
4.2.9. По письменному запросу Заказчика, предоставлять данные о ходе Работ, в том числе о наличии на Площадках производства работ технических и людских ресурсов, наличии материалов, оборудования, соблюдения сроков проведения Работ и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.
4.2.10. Своими силами и за свой счет, если это не предусмотрено локальными сметными расчетами, обеспечить содержание и ремонт всех временных дорог и коммуникаций, необходимых для выполнения Работ.
4.2.11. Своими силами и за свой счет, если это не предусмотрено локальными сметными расчетами, обеспечить сооружение Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещения персонала Подрядчика, по нормам не ниже предусмотренных действующим законодательством РФ, в местах, предварительно согласованных с Заказчиком.
4.2.12. Соблюдать установленные правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях при выполнении Работ, и, при необходимости, самостоятельно получать в органах ГИБДД и иных компетентных органах, разрешения и согласования на перемещение негабаритных, опасных грузов и иных грузов.
4.2.13.  Своими силами и за свой счет обеспечить потребность в хозяйственно-питьевой воде, которая может возникнуть в процессе выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
4.2.14. Своими силами и за свой счет, если это не предусмотрено локальными сметными расчетами, обеспечить в процессе проведения работ систематическую уборку Площадок производства работ от мусора. Обеспечить Площадки производства работ собственными контейнерами для уборки мусора.
4.2.15. Своими силами и за свой счет, если это не предусмотрено локальными сметными расчетами, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты завершения работ и подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ вывезти с Площадки производства Работ оборудование, технику, излишки материалов и т.п., находящиеся в собственности Подрядчика, произвести демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений и оставить после себя Площадки в надлежащем состоянии.
4.2.16. Перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.17. Своими силами и за свой счет устранять все недостатки выполненных Работ, выявленные в процессе приемки результатов работ, а также в течение гарантийного срока, и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
4.2.18. До окончания Гарантийного срока нести ответственность за качество использованных и установленных Материалов и Оборудования, приобретенных Подрядчиком, при условии их надлежащей эксплуатации Заказчиком.
4.2.19. Своими силами и за свой счет, если это не предусмотрено локальными сметными расчетами, по окончанию выполнения Работ выполнить в полном объеме работы по технической рекультивации земель в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, если земли были нарушены при выполнении Работ.
4.2.20. Не препятствовать доступу на Площадку производства работ представителям Заказчика, представителям надзорных органов в сопровождении представителей Заказчика в рабочие, выходные и праздничные дни, с обязательным проведением вводного инструктажа по охране труда и регистрацией его в журнале вводного инструктажа по охране труда Подрядчика.
4.2.21. При выполнении Работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, безопасного ведения работ, промышленной, противопожарной и радиационной безопасности и санитарии.
4.2.22. В сроки, установленные Заказчиком устранять замечания, обозначенные в Предписаниях, выданных Заказчиком в части соблюдения технологий и порядка производства работ; соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда; соблюдения требований пропускного и внутриобъектового режимов, а также иных требований, касающихся выполнения предусмотренных Договором работ.
4.2.23. При выполнении работ на территории объектов Заказчика, соблюдать требования Локальных нормативных актов (далее – «ЛНА») Заказчика, обязательных для соблюдения Подрядчиком. Перечень обязательных для соблюдения ЛНА и их тексты размещены на сайте ООО «РИ-ИНВЕСТ» (www.ri-invest.ru).
4.2.24. При выполнении Работ на территории объектов Заказчика неукоснительно соблюдать требования Положения П 14.02-2024 «Положение об организации и обеспечении охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-НВЕСТ» (далее - «Положение П 14.02-2024»), меры антитеррористической защищенности. (выдержки из Положения размещены на сайте ООО «РИ-ИНВЕСТ» www.ri-invest.ru).
4.2.25. Уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях (с момента наступления таковых) на Площадках производства работ и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии (незамедлительно);
· несчастные случаи (незамедлительно);
· хищения и иные противоправные действия (незамедлительно);
· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на расчеты между Сторонами (в течение 24 часов);
· забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно влияющие на достижение результатов Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора (в течение 24 часов);
· иные негативные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 часов).
4.2.26. По письменному запросу Заказчика предоставить заверенные копии: Устава; Учредительного договора (либо Решения учредителя об учреждении организации); Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (при наличии); Свидетельства о постановке на налоговый учет; документа подтверждающего полномочия руководителя организации; доверенности на право заключения сделок, в случае если Договор подписывает не руководитель, а иное лицо; Свидетельства о членстве в СРО о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
В случае привлечения для выполнения работ по договору Субподрядчиков, заблаговременно направлять Заказчику соответствующую информацию (документы) на каждого привлекаемого Субподрядчика.  
4.2.27. Письменно предупредить Заказчика в течение 1 (одного) дня, и приостановить работу до получения от Заказчика указаний, при обнаружении:
· непригодности предоставленных Заказчиком Материалов и\или Оборудования или при наличии у них недостатков;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, связанных с его указаниями о способе производства Работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатам выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в согласованный Сторонами срок.
4.2.28. Обеспечить соответствие всей первичной учетной документации требованиям Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

5. [bookmark: bookmark12]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного исполнения Подрядчиком своих обязательств.
5.1.2. В процессе выполнения Работ, выставлять Подрядчику обязательные для исполнения Предписания об устранении нарушений нормативных требований в части соблюдения технологий и порядка производства работ; соблюдения промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда; соблюдения требований пропускного и внутриобъектового режимов, а также иных требований, касающихся выполнения предусмотренных Договором работ.    
5.1.3. Не допускать на объекты Заказчика, в том числе с изъятием пропуска, отдельных представителей Подрядчика (Субподрядчика), по причине некорректного, «вызывающего» поведения таких специалистов, которое может выражаться: в неисполнении требований и правил, установленных на территории объектов Заказчика; неисполнении требований пропускного и внутриобъектового режимов; вступлении в споры с представителями охранной организации по вопросам обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов; неисполнении требований представителей охранной организации, направленных на обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; совершении иных действий (хамство, скандалы, выяснение отношений, ведение диалога с повышением тона и пр.), выходящих за рамки общепринятого добросовестного поведения работника при выполнении своих должностных обязанностей, которые могут иметь риски для создания конфликтной ситуации между Подрядчиком и Заказчиком, либо между их отдельными специалистами.     
В указанных случаях Заказчик обязан сообщить Подрядчику о данном факте. Дальнейший допуск указанных специалистов на территорию Заказчика может быть осуществлен только по дополнительному согласованию Сторон.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. При отсутствии обоснованных возражений, принять и оплатить выполненные Работы согласно условиям настоящего Договора.
5.2.2. По письменным, обоснованным запросам Подрядчика передавать последнему Техническую и иную имеющуюся у Заказчика документацию, в объеме необходимом для выполнения Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления Заказчику соответствующего запроса.
5.2.3. Обеспечить проведение вводного инструктажа специалистам Подрядчика перед началом выполнения Работ, с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа» для сторонних организаций.
5.2.4. Осуществлять периодический контроль за безопасностью условий и охраной труда при проведении Работ. 
5.2.5. После заключения настоящего Договора, назначить ответственных представителей Заказчика за координацию процессов выполнения Работ, о чем направить Подрядчику соответствующее уведомление.
5.2.6. [bookmark: bookmark13]Осуществлять приемку выполненных Работ (этапов Работ) в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.
5.2.7. До начала выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, передать Подрядчику Площадку производства работ и иные объекты, на которых предусмотрено проведение работ в рамках настоящего Договора по Акту-допуску для проведения строительно-монтажных работ на территории ООО «РИ-ИНВЕСТ» (филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ») (по форме 3, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору).
5.2.8. До начала выполнения Работ на оборудовании, производственных узлах и агрегатах, на технических устройствах Заказчика, не предполагающих передачу Подрядчику для выполнения Работ какого-либо целого объекта Заказчика, как это предусмотрено в п.5.2.7. Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Подрядчика Заявки на оформление нарядов-допусков, оформлять (открывать) Подрядчику Наряды-допуски при выполнении работ, на обозначенных в настоящем пункте объектах. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
6.1. Работы, предусмотренные условиями настоящего Договора, выполняются Подрядчиком с использованием Материалов и Оборудования Заказчика.
6.2. Перечень и объемы Материалов и Оборудования, предоставляемых Заказчиком указан в Локальных сметных расчетах «Поставка Заказчика».
6.3. В целях получения Материалов и/или Оборудования «поставки Заказчика», Подрядчик по условиям настоящего Договора обязан оформлять и передавать Заказчику Заявки на получение Материалов и/или Оборудования для проведения строительно-монтажных работ, а также доверенность на получение таких Материалов/Оборудования по форме №М-2. 
6.4. Заказчик обязуется предоставлять Подрядчику Материалы и Оборудование «поставки Заказчика» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Заявок на получение Материалов и/или Оборудования. 
6.5. В случае не предоставления Заказчиком, необходимых для выполнения работ Материалов и Оборудования в сроки, предусмотренные п. 6.4. Договора, сроки выполнения соответствующего объема Работ (этапа Работ), могут быть соразмерно изменены пропорционально количеству дней просрочки предоставления Материалов и/или Оборудования. В указанном случае Подрядчик не несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ.
6.6. Материалы и Оборудование, предоставляемые Заказчиком, выдаются Подрядчику на складе Заказчика. Если иное не согласовано Сторонами, доставка Материалов и Оборудования от склада Заказчика до Площадки производства работ выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет.  
6.7. Передача Материалов Подрядчику оформляется Накладной на отпуск материалов на сторону по форме Заказчика М-ТНПЗ-15.
Передача Оборудования Подрядчику оформляется Актом о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме Заказчика ОС-ТНПЗ-15.
6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материалов и Оборудования, предоставляемых Заказчиком, с момента их получения Подрядчиком со склада Заказчика по документам, указанным в п. 6.7. и до сдачи результата Работ Заказчику несет Подрядчик.
6.9. Заказчик несет ответственность за качество предоставляемых Материалов и Оборудования.
6.10. Подрядчик обязан осуществлять входной контроль Материалов и Оборудования, предоставленных Заказчиком, комиссионно, с участием в составе комиссии представителей Заказчика. 
6.11. Качество Материалов и Оборудования используемых при выполнении Работ должно соответствовать требованиям и техническим условиям настоящего Договора.
6.12. При обнаружении Подрядчиком недостатков Материалов и/или Оборудования предоставленных Заказчиком, Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика о выявленном факте.
6.13. При обнаружении недостатков Материалов и/или Оборудования, Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней (если иной срок не будет согласован дополнительно) с момента выявления таких недостатков произвести их замену на Материалы и/или Оборудование надлежащего качества.
Если замена Материалов и/или Оборудования производится по причинам, ответственность за наступление которых несет Заказчик, срок выполнения Работ, может быть увеличен пропорционально времени, затраченному на замену дефектных Материалов и Оборудования.
6.14. По результатам использования Материалов, Оборудования Подрядчик обязан вместе с Актами о приемке выполненных работ предоставлять Заказчику Перечень фактически использованных при выполнении работ Материалов и Оборудования, который является неотъемлемой частью формы Акта о приемке выполненных работ КС-ТНПЗ-2.
6.15. По результатам Использования Материалов и/или Оборудования Подрядчик обязуется ежемесячно, в течение всего срока выполнения Работ, не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным оформлять и передавать Заказчику Отчет об использовании оборудования и материалов, полученных для монтажа подрядной организацией (по форме 8 в Приложении №3 к Договору).
6.16. Не использованные Подрядчиком Материалы, предоставленные Заказчиком для выполнения работ, возвращаются Подрядчиком на склад Заказчика по Акту о возврате материалов, полученных для проведения строительно-монтажных работ (форма №М-ТНПЗ-15/В) (по форме 5, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания сроков выполнения Работ (этапов работ), либо с даты досрочного расторжения настоящего Договора.
Не использованное Подрядчиком Оборудование, предоставленное Заказчиком для выполнения работ, возвращается Подрядчиком на склад Заказчика по Акту о возврате оборудования, полученного для проведения строительно-монтажных работ (форма №ОС-ТНПЗ-15/В) (по форме 6, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания сроков выполнения Работ (этапов работ), либо с даты досрочного расторжения настоящего Договора.
6.17. [bookmark: bookmark15]В случае нарушения Подрядчиком сроков возврата неиспользованного Оборудования и/или Материалов, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик вправе будет требовать от Подрядчика уплату штрафа, в размере 0,3% от стоимости невозвращенных в срок Материалов и Оборудования за каждый календарный день просрочки до момента возврата Оборудования и Материалов Подрядчиком на склад Заказчика.
6.18. В случае нарушения срока возврата Материалов и/или Оборудования более, чем на 30 (тридцать) рабочих дней, Заказчик будет вправе потребовать от Подрядчика возмещения стоимости таких новых Материалов и Оборудования, при этом указанное Оборудование и/или Материалы Заказчику возвращению не подлежат. 
6.19. При выполнении работ по демонтажу конструкций Подрядчик не позднее даты сдачи Заказчику результатов этапа Работ, в рамках которого был выполнен демонтаж, обязан передать на склад Заказчика демонтированные конструкции по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме №М-35, оформленному Подрядчиком.
Заказчик, при отсутствии мотивированных возражений, обязуется принять указанные конструкции и оборудование, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их передачи, подписать Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме № М-35 и один экземпляр вернуть Подрядчику.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРЯДЧИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ
7.1. Порядок подключения Подрядчика к инженерным сетям Заказчика:
7.1.1. При необходимости подключения Подрядчика к инженерным электрическим сетям Заказчика, Заказчик, при наличии технической возможности, на основании письменного запроса Подрядчика, обязуется предоставить Подрядчику точки подключения к инженерным сетям. 
7.1.2. В течение 3 (трех) календарных дней с момента письменного обращения Подрядчика о необходимости подключения, Заказчик обязан выдать Технические условия на подключение от существующих инженерных сетей Заказчика.
7.1.3. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления о готовности к подключению, Заказчик обязуется выполнить технологическое присоединение, при условии выполнения Подрядчиком выданных Технических условий. 
7.1.4. Техническое присоединение Подрядчика к инженерным сетям Заказчика оформляется путем подписания Сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения (по форме 10, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору). 
7.1.5.  Правоотношения Сторон по обеспечению Подрядчика электрической энергией будут регламентироваться положениями действующего законодательства об агентировании и условиями настоящего Договора.
7.2. Общие положения об агентировании:
7.2.1. По настоящему Договору Заказчик, выступая в качестве Агента, берет на себя обязательства за вознаграждение совершать юридические и иные действия от своего имени, но за счет Подрядчика (Принципала), касающиеся обеспечения Подрядчика электрической энергией при выполнении работ на объектах Заказчика, а именно, заключить договор (-ы) с соответствующими энергоснабжающими организациями на территории Тюменской области по передаче Подрядчику (Принципалу) электрической энергии (мощности), а также производить расчеты с энергоснабжающими организациями за фактически поданные Подрядчику (Принципалу) объемы электроэнергии, а Подрядчик (Принципал) обязуется принять все исполненное Заказчиком (Агентом) по настоящему Договору и оплатить агентское вознаграждение в размере и в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора, а также возместить Заказчику (Агенту) подтвержденные им расходы, связанные с исполнением настоящего поручения, в том числе расходы по оплате потребленной Подрядчиком (Принципалом) электрической энергии.
7.2.2. Права и обязанности по договору энергоснабжения по передаче электрической энергии, заключенному Заказчиком (Агентом) с энергоснабжающей организацией во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Заказчика (Агента).
7.2.3. Для целей настоящего Раздела Договора Стороны договорились использовать следующие понятия и определения:
7.2.3.1. «Энергоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической энергии;
7.2.3.2. «Точка поставки» - место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств Сторон по договору, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, электросетевого оборудования Подрядчика (Принципала) и Заказчика (Агента) в соответствии с Актом об осуществлении технологического присоединения;
7.2.3.3. «Точка присоединения к электрической сети» - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя (Подрядчика (Принципала)) услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации;
7.2.3.4. «Энергопринимающие устройства потребителя» - находящиеся у потребителя (Подрядчика (Принципала) аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи.  
7.2.3.5. «Акт об осуществлении технологического присоединения (акт о технологическом присоединении)» - документ, составленный по окончании процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и подтверждающий технологическое присоединение в установленном порядке, в котором определены технические характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства.
7.2.3.6. «Измерительный комплекс средств учета электроэнергии» - совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электроэнергии (трансформаторы тока и напряжения, счетчики электроэнергии, датчики импульсов, сумматоры и линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.
7.2.4. Для обмена документами, указанными в настоящем разделе 7 Договора, Стороны вправе использовать систему электронного документооборота (ЭДО), при наличии соответствующей технической возможности у каждой из Сторон.
7.3. Обязанности сторон, касающиеся обеспечения Подрядчика электрической энергией:
7.3.1. Обязанности Заказчика (Агента):
7.3.1.1. Заключить с энергоснабжающими организациями, осуществляющими передачу Подрядчику (Принципалу) электрической энергии (мощности) договоры энергоснабжения, договоры технологического присоединения и иные договоры в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства.
7.3.1.2. Контролировать исполнение заключенных в соответствии с п. 7.3.1.1. договоров, своевременно принимать результат исполнения для последующей передачи Подрядчику (Принципалу).
7.3.1.3. Осуществлять расчеты с энергоснабжающей организацией, руководствуясь положениями заключенных договоров.
7.3.1.4. Извещать Подрядчика (Принципала) о возникновении непредвиденных обстоятельств, препятствующих заключению договоров в разумный срок.
7.3.1.5. Определить Подрядчику (Принципалу) точку поставки электрической энергии на элементе сети. 
7.3.1.6. После присоединения Подрядчика (Принципала) к элементам сети Заказчика (Агента), оформить Акт об осуществлении технологического присоединения (по форме 10, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору); Акта снятия показаний измерительного комплекса средств учета электроэнергии (по форме 11, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору). 
7.3.1.7. Ежемесячно представлять Подрядчику (Принципалу) Отчет о результатах исполнения поручения в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, с приложением, документов, подтверждающих размер подлежащих к возмещению расходов.
7.3.2. Обязанности Подрядчика (Принципала):
7.3.2.1. При отсутствии возможности оснащения измерительным комплексом точки поставки электрической энергии, предоставить Заказчику (Агенту) паспорт энергопринимающего устройства, утвержденный График использования энергопринимающего устройства (по форме 12, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору), до фактического присоединения устройств Подрядчика (Принципала) к элементам сети Заказчика (Агента).
7.3.2.2. В случае, если Подрядчик (Принципал) не предоставит в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента получения, подписанный Акт снятия показаний измерительного комплекса средств учета электроэнергии (по форме 11, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору) и/или Акт определения потребления объемов электроэнергии и мощности расчетным методом (по форме 13, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору) или заявит немотивированный отказ от его подписания в установленные сроки, Акт будет считаться подписанным без замечаний.
7.3.2.3. В течение 4 (четырех) рабочих дней с даты получения от Заказчика (Агента) Актов, обозначенных в п. 7.3.2.2. настоящего Договора, принять и подписать их, либо предоставить мотивированный отказ от подписания.
7.3.2.4. В течение 4 (четырех) рабочих дней с даты получения от Заказчика (Агента) Акта об оказанных услугах и Отчета Агента принять и подписать их, либо предоставить мотивированный отказ от подписания.
7.3.2.5. Оплатить Заказчику (Агенту) расходы, связанные с исполнением договора по поставке электрической энергии (мощности) и вознаграждение в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Разделом.
7.4. Отчет Заказчика (Агента):
7.4.1. Заказчик (Агент) обязан ежемесячно,  не позднее 3 (третьего) числа месяца следующего за расчетным нарочно или посредством электронной почты, направлять Подрядчику (Принципалу) Акт снятия показаний измерительного комплекса средств учета электроэнергии (по форме 11, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору)   и/или, Акт определения потребления объемов электроэнергии и мощности расчетным методом (по форме 13, согласованной в Приложение №3 к настоящему Договору), в двух экземплярах, один из которых должен быть подписан Подрядчиком (Принципалом) и возвращен Заказчику (Агенту).
7.4.2. Заказчик (Агент) обязан ежемесячно, в течение 7 (семи) рабочих дней после получения от энергоснабжающих организаций фактических данных по объёмам и цене электрической энергии (мощности), а также услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрическое энергии (мощности), направлять Подрядчику (Принципалу) Отчет о результатах исполнения поручения (по форме 14, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору). 
7.4.3. Одновременно с Отчетом о результатах исполнения поручения Заказчик (Агент) обязан предоставить копии следующих первичных документов: Акты, Счета энергоснабжающих организаций, накладные и иные документы, подтверждающие объем расходов, которые необходимо произвести Заказчику (Агенту) для исполнения настоящего поручения Подрядчика (Принципала), а также Счет-фактуру, оформленный Заказчиком (Агентом), в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства и содержать стоимость электрической энергии (мощности) согласно представленным Счетам-фактурам энергоснабжающей организацией.
7.4.4. При выполнении поручения, указанного в п. 7.2.1. настоящего Договора, Заказчик (Агент) одновременно с Отчетом о результатах исполнения поручения, обязан направить Подрядчику (Принципалу) Акт оказанных агентских услуг (по форме 15, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору), а Принципал обязан в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента получения указанных документов рассмотреть Акт, подписать его и направить один экземпляр в адрес Заказчика (Агента), либо направить мотивированный отказ от подписания. Если Подрядчик (Принципал) не предоставит подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания в установленные сроки, Акт будет считаться подписанным без замечаний. 
7.4.5. Подрядчик (Принципал) обязуется в течение 4 (четырех) дней с момента получения Отчета рассмотреть его, подписать и один экземпляр вернуть Заказчику (Агенту), либо направить мотивированный отказ.
7.4.6. Отчет считается принятым Подрядчиком (Принципалом) без замечаний, если Подрядчик (Принципал) в течение 4 (четырех) дней с даты получения Отчета не уведомит Заказчика (Агента) о своих замечаниях. 
7.5. Порядок расчетов и вознаграждение Заказчика (Агента):
7.5.1. Размер оплаты складывается из следующего: 
7.5.1.1. Возмещения документально подтвержденных расходов Заказчика (Агента), за отчетный период (календарный месяц).
7.5.1.2.  Вознаграждения Заказчика (Агента) в размере 0,05% от стоимости электроэнергии (мощности), фактически переданной Подрядчику (Принципалу) по договору, заключенному Заказчиком (Агентом) с энергоснабжающей организацией, кроме того НДС по ставке действующей на дату оказания услуг.
7.5.1.3. Количество поставленной Подрядчику (Принципалу) электроэнергии определяется согласно показаниям измерительного комплекса, указанным в Акте (по форме, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору).
7.5.1.4. При отсутствии возможности или нецелесообразности оснащения измерительным комплексом точки поставки электрической энергии, количество поставленной Подрядчику (Принципалу) электроэнергии определяется методом расчета, исходя из паспортных данных (установленной мощности) энергопринимающего устройства и утвержденного графика использования энергопринимающего устройства Подрядчика (Принципала), приведенным в Акте определения потребления объемов электроэнергии и мощности расчетным методом (по форме 11, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору). 
7.5.1.5. При выходе из строя измерительного комплекса или невозможности определения количества потребленной электроэнергии по другим причинам, расчет осуществляется по среднемесячным показателям предыдущего периода.
7.5.1.6. Возмещение расходов и оплата вознаграждения за отчетный период производится Подрядчиком (Принципалом) ежемесячно в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика (Агента) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Подрядчиком (Принципалом) Отчета и Акта оказанных услуг (либо с даты, когда акт считается подписанным без замечаний) и выставления Счета на оплату.

8. ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ
8.1. [bookmark: bookmark17]Если иное не согласовано Сторонами дополнительно, Подрядчик своими силами и за свой счет, обеспечивает наличие и доставку на Площадки производства Работ техники (включая специализированную технику) и расходных (вспомогательных) материалов, необходимых для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, применяемых при выполнении Работ, а также своими силами и за свой счет обеспечивает технику горюче-смазочными материалами.
8.2. Техника и расходные (вспомогательные) материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.
8.3. Техника, должна быть в рабочем состоянии, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ. 
8.4. Подрядчик должен иметь в наличии и по запросу Заказчика предоставлять последнему заверенные копии всей, предусмотренной требованиями действующего законодательства РФ документации, касающейся всей привлекаемой к выполнению работ строительной техники, включая, но не ограничиваясь: 
· документы о постановке подъемных сооружений (далее - «ПС») на учет в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности (карта учета и составляющие ОПО);
· страховой полис об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта;
· техническое освидетельствование ПС (из паспорта: титульный лист, лист с тех. характеристиками и заводскими номерами, лист с результатами и датой ЧТО и ПТО);
· приказы о назначении ответственных лиц за осуществление производственного контроля, за содержание ПС в работоспособном состоянии, за безопасное производство работ;
· для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: общие требования промышленной безопасности - А1; работы с применением подъёмных сооружений – Б9.3 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 (действовавшего до 15.02.2021) - Б9.31), Б9.4 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 (действовавшего до 15.02.2021) - Б9.32);
· для работников рабочих профессий (по видам выполняемых работ): удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемника (вышки) с отметкой о ежегодной проверке знаний и допуск к работам на высоте; квалификационное удостоверения стропальщика с отметкой о ежегодной проверке знаний; распоряжение по организации о назначении машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, рабочих люльки; 
· копии удостоверения и протокола проверки знаний машиниста (оператора) ПС;
· план производства работ подъемными сооружениями (ППРпс или ТК с учетом специфики выполняемых работ), может быть совмещен с ППР.

9. [bookmark: bookmark21]ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ
9.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ третьих лиц (далее - Субподрядчиков) только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения Работ. При этом Подрядчик обязуется до заключения договора с Субподрядчиком представить Заказчику копии всех разрешений/допусков Субподрядчика, необходимых для выполнения Работ, а также иных документов, предусмотренных настоящим Договором. 
9.2. Подрядчик обеспечивает проверку соответствия и полноты документов, представленных Субподрядчиком в области промышленной безопасности, требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности(в зависимости от вида работ) и хранит у себя весь пакет документов Субподрядчика, в объёме приложения А «Положения о порядке работы с подрядными организациями, осуществляющими деятельность на производственных объектах ООО «РИ-ИНВЕСТ», расположенных на территории филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» (П 17.07-2023) и по письменному запросу Заказчика предоставляет ее в течение 3  (трех) дней с даты получения соответствующего запроса.
9.3. Подрядчик вправе привлекать в качестве Субподрядчиков только те организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области и способны выполнять поручаемую ему Работу. 
9.4. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику всю возможную информацию, запрошенную Заказчиком для вынесения решения об одобрении Субподрядчика, за исключением информации составляющей коммерческую тайну Подрядчика или третьих лиц.
9.5. Подрядчик согласен с тем, что любой запрос на одобрение Субподрядчика должен быть подан Заказчику заблаговременно, чтобы дать Заказчику достаточно времени на принятие решения об одобрении, в противном случае Заказчик вправе задержать одобрение.
9.6. Привлечение Субподрядчиков не освобождает Подрядчика от обязательств и ответственности по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия/бездействия и упущения Субподрядчиков как за свои собственные.
[bookmark: bookmark24]
10. [bookmark: bookmark27]СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
10.1. Приемка результатов Работ производится Заказчиком поэтапно в соответствии фактически выполненными объемами в рамках соответствующих этапов Работ, согласованных Сторонами в Графике производства Работ и на основании оформленной Исполнительной документацией. 
10.2. Подрядчик обязуется в срок, не позднее чем за 3 (три) дня до даты завершения Работ (этапа Работ), направить Заказчику письменное уведомление о завершении Работ (этапа Работ).
10.3. Работы (этапы Работ), предусмотренные условиями настоящего Договора, считаются выполненными с даты предоставления Подрядчиком Заказчику к приемке результатов фактически выполненных работ, а также надлежащим образом оформленного Акта о приемке выполненных работ по форме КС-ТНПЗ-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, а также комплекта Исполнительной документации в объеме, необходимом для приемки Работ, содержащихся в соответствующем Акте о приемке выполненных работ.
10.4. Приемка и оценка результатов этапов Работ и Работ в целом производятся Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности результатов Работ (этапа Работ) к сдаче, а также предоставления Актов о приемке выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и комплекта Исполнительной документации, которую Подрядчик обязан предоставить Заказчику по итогам выполнения работ (этапа Работ) согласно условиям настоящего Договора. Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (этапа работ), а также комплект Исполнительной документации на выполненные объемы работ, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем фактического завершения работ (этапа работ). 
10.5. Подрядчик вместе с Актами о приемке выполненных работ, обязуется оформлять и предоставлять Заказчику Акты входного контроля результатов работ (по форме 2, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору). 
10.6. По требованию Заказчика, Подрядчик к каждому Акту о приемки выполненных работ обязуется оформлять и вместе с соответствующим Актом о приемке выполненных работ передавать Заказчику Акт соответствия номенклатуры (по форме 9, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору), содержащий сведения о соответствии наименований Материалов/Оборудования, предусмотренных проектной документацией и наименований, содержащихся в документах о списании указанных Материалов/Оборудования, оформляемых Подрядчиком в процессе производств Работ по настоящему Договору.    
10.7. При обнаружении Заказчиком при приемке Работ недостатков (дефектов) Сторонами составляется Акт фиксации выявленных недостатках (по рекомендуемой форме 4, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору), с указанием таких недостатков и сроков их устранения, при этом срок устранения недостатков должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента составления Акта фиксации выявленных недостатков, если иные сроки не будут согласованы Сторонами дополнительно.
10.8.  Сдача-приемка скрытых работ оформляется Сторонами путем составления Актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления Актов освидетельствования этих Работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и/или систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения этой приемки. 
10.8.1. Если закрытие Работ выполнено без приемки Заказчиком скрытых Работ, или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
10.9. В случае неявки Заказчика для проведения приемки выполненных Работ Подрядчик обязан повторно вызвать Заказчика.
10.10. При сдаче Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
10.11. С момента подписания Акта о приемке выполненных Работ по соответствующему этапу Работ к Заказчику переходит право собственности на результат выполненных Подрядчиком Работ, указанный в соответствующем Акте.
10.12. В течение 30 (тридцати) дней с даты завершения работ по Договору (с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по последнему из этапов Работ по Договору), а в случаях, когда это необходимо (по требованию Заказчика) для оценки/приемки промежуточных этапов Работ или объемов работ за соответствующий отчетный период, указанных в промежуточных Актах о приемке выполненных работ, Подрядчик вместе с Актами о приемке выполненных работ по форме КС-ТНПЗ-2, Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, обязан передать Заказчику оформленную надлежащим образом Исполнительную документацию, включая, но не ограничиваясь:
· Общий журнал работ;
· Специальные журналы производства работ;
· Акты входного контроля результатов выполненных работ;
· Акты освидетельствования скрытых работ;
· Акты освидетельствования ответственных конструкций;
· Исполнительные схемы;
· Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;
· Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых Материалов (изделий), паспорта, сертификаты на используемые Материалы и Оборудование;
· Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ;
· Акт технической готовности электромонтажных работ;
· Ведомость изменений и отступлений от проекта;
· Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию;
· Ведомость смонтированного электрооборудования и материалов;
· Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабане, перед прокладкой;
· Журнал прокладки кабелей;
· Исполнительные чертежи;
· Технический отчет на проведение испытаний,
а также иные документы, предусмотренные действующей нормативно-технической документацией.
10.13. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе Стороны поровну.
10.13.1. Если по результатам экспертного заключения будет установлена вина противоположной стороны договора, такая Сторона должна возместить Стороне, инициировавшей проведение экспертизы расходы на ее проведение (за исключением случаев, когда экспертиза назначена по обоюдному соглашению Сторон и оплачена поровну). 
10.14. Для контроля за ходом исполнения договорных обязательств со стороны Подрядчика, за порядком приемки выполненных работ, фиксации недостатков выполненных работ, а также в целях расследования возникших спорных ситуаций, Заказчик вправе осуществлять фото и (или) видеосъемку с помощью различных средств фото-, видео фиксации, на проведение которых Подрядчик, подписывая настоящий Договор дает свое согласие.
Настоящим Стороны договорились, что при разрешении споров (в том числе в судебном порядке), указанные выше фото и видеоматериалы, будут являться надлежащим доказательством выявленных недостатков в выполненных Работах.

11. [bookmark: bookmark28]ОХРАНА И СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
11.1. От начала Работ до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (последнего из этапов Работ – при наличии этапов), Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность и содержание техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений, используемых при производстве Работ по настоящему Договору.
11.2. Подрядчик несет полную материальную ответственность за переданные ему Заказчиком Материалы и Оборудование до момента подписания Заказчиком документов, подтверждающих вовлечение таких материалов и Оборудования в процессе производства работ, либо до момента возврата Заказчику по Акту не использованных при производстве работ Материалов и/или Оборудования Заказчика. 

12. [bookmark: bookmark31]ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
12.1. Продолжительность гарантийного срока на результаты работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты завершения всего объема Работ, предусмотренного условиями договора и подписания Акта о приемке выполненных работ (Акта о приемке выполненных работ по последнему этапу из предусмотренных условиями Договора).
12.2. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ, выполненных в рамках Договора. 
12.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору результат работ не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической документацией, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку, в течение которого надлежащая эксплуатация не могла быть осуществлена.
12.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли по вине Заказчика, нормального износа, либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, применения ненадлежащих Материалов и Оборудования, предоставленных Заказчиком.
12.5. При обнаружении недостатков в Гарантийный срок Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении недостатков. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого извещения обязуется обеспечить присутствие своего представителя на Площадке производства работы в целях двухсторонней фиксации выявленных недостатков.
12.6. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика в обозначенные сроки, либо отказа от подписания Акта выявленных недостатков, Заказчик вправе составить такой Акт в одностороннем порядке и такой Акт будет являться надлежащим доказательством наличия таких недостатков. 
12.7. В случае, если Подрядчик не обеспечит присутствие своих представителей при фиксации недостатков и составлении Акта выявленных недостатков, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления направляет Подрядчику копию такого Акта вместе с требованием об устранении недостатков.
12.8. Недостатки, выявленные в течение Гарантийного срока должны устраняться Подрядчиком в максимально сжатые сроки, но в любом случае в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования с приложением Акта выявленных недостатков, если иные сроки не будут согласованы Сторонами дополнительно.
12.9. В случае не устранения, несвоевременного устранения Подрядчиком выявленных недостатков Заказчик будет вправе потребовать уплату неустойки, предусмотренной условиями настоящего Договора, а также воспользоваться иными правами, предусмотренными положениями действующего законодательства РФ.  

13. [bookmark: bookmark33]ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ОХРАНА ТРУДА
13.1. Обязанности и права Заказчика:
13.1.1. Обязан проводить вводный инструктаж со всеми работниками Подрядчика и сторонних организаций, привлекаемых Подрядчиком, прибывающими на объекты Заказчика, с отражением проведения инструктажа записью в Журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда сторонним организациям.
13.1.2. Обязан информировать Подрядчика об изменениях производственного процесса, существенно влияющих на безопасность производства работ и требующих принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности работников Подрядчика.
13.1.3. Обязан представлять Подрядчику в установленные сроки всю имеющуюся в распоряжении Заказчика, необходимую для выполнения Работ документацию и информацию, касающуюся выполняемых Подрядчиком работ.
13.1.4. Обязан по письменному запросу Подрядчика передавать на ознакомление копии локальных нормативных актов Заказчика, касающихся охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и иных требований, обязательных к исполнению работниками Подрядчика. 
13.1.5. Обязан информировать Подрядчика по вопросам реализации Политики Заказчика в области качества, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на объектах Заказчика.
13.1.6. Обязан информировать Подрядчика о значительных опасных / вредных факторах, производственных и профессиональных рисках.
13.1.7. Обязан оформлять и выдавать Наряды-допуски на проведение работ повышенной опасности (далее – РПО) на объектах Заказчика в соответствии с действующими локальными актами Заказчика.
13.1.8.  При передаче Подрядчику необходимого оборудования, зданий, установок и других инженерных сооружений, в том числе, являющихся источником повышенной опасности, на время их технического обслуживания, ремонтных, строительных или иных работ, выполняемых Подрядчиком по договору, оформлять их передачу с составлением Акта-допуска для проведения строительно-монтажных работ на территории ООО «РИ-ИНВЕСТ» (филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ») (по форме 3, согласованной в Приложении №3 к настоящему Договору), с соблюдением требований правил и норм промышленной безопасности и охраны труда. 
13.1.9.  На действующих объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких организаций привлеченных Заказчиком, обязан осуществлять общую координацию работами. При необходимости составлять график и/или журнал совместных и совмещаемых работ.
13.1.10.  На действующих объектах Заказчика, обязан устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.
13.1.11.  Обязан освобождать подъезды к объекту Заказчика и указывать границы деятельности Подрядчика при проведении Работ по настоящему Договору.
13.1.12.  При поступлении сообщения от Подрядчика об аварийной ситуации обязан организовать вывод работников Подрядчика из опасной зоны и приступить к ликвидации аварийной ситуации.
13.1.13.  Вправе участвовать в расследовании несчастных случаев, произошедших с работниками Подрядчика.
13.1.14.  Вправе проводить досмотр физических лиц, включая личный досмотр их вещей и транспортных средств при въезде и/или выезде на/с территории Заказчика.
13.1.15.  Вправе осуществлять производственный контроль за деятельностью Подрядчика (субподрядчиков) на объектах Заказчика, а именно:
· проверять состояние промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах работ Подрядчика;
· беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и экологии; 
· выдавать обязательные для исполнения предписания;
· запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности, охраны труда, экологии и пожарной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту, аварии или пожару; 
· запрашивать от руководителей Подрядчика материалы по вопросам промышленной и экологической безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил промышленной безопасности, охраны труда и требований в области охраны окружающей среды; 
· требовать письменного отчета об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;
· требовать от руководителей Подрядчика отстранения работников, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности, охране труда и требования в области охраны окружающей среды и пожарной безопасности;
· запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями.
13.1.16.  Вправе осуществлять надзор за производством работ, выполняемых Подрядчиком (субподрядчиком) по Договору.
13.1.17.  Вправе приостанавливать, запрещать производство работ, выполняемых Подрядчиком с нарушениями требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, отстранять от выполнения работ нарушителей (временно изымать пропуска прохода рабочих, инженерно-технических работников Подрядчика на территорию Заказчика), а также исключать проход на территорию Заказчика, допустивших повторные или грубые нарушения требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды изымая пропуска прохода на территорию бессрочно, без их повторной выдачи (обновления).  
13.1.18.  Вправе осуществлять выборочный контроль за порядком ремонта, освидетельствования, диагностирования и экспертизы промышленной безопасности используемых Подрядчиком (субподрядчиком) технических устройств и качеством применяемых Материалов.

13.2. Обязанности Подрядчика:
13.2.1. Работу на территории Заказчика производить только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами на осуществляемый вид деятельности.
13.2.2. Допускать к выполнению работ на объекты Заказчика работников своей и субподрядной организации:
· прошедших вводный инструктаж (и другие виды инструктажей при необходимости) у Заказчика и получивших пропуск на объект;
· прошедших противопожарный инструктаж, обучение по ПТМ (пожарно-техническому минимуму) или обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (при необходимости: в зависимости от выполняемых работ (должностных обязанностей));
· прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, имеющих при себе удостоверение о проверке знаний (в случае, если действующими нормативными правовыми актами установлена необходимость выдачи удостоверения о проверке знаний требований охраны труда);
· специалистов, аттестованных согласно требований действующего законодательства по промышленной безопасности по областям аттестации, соответствующим выполняемым работам повышенной опасности;
· работников рабочих профессий, допущенных к самостоятельной работе согласно требованиям промышленной безопасности и охраны труда и имеющих соответствующую выполняемой работе квалификацию;
· не имеющих медицинских противопоказаний по выполняемой работе (по результатам медицинского контроля и периодического медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования);
· прошедших обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, владеющих приемами оказания первой помощи пострадавшим;
13.2.2.1. Руководители и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении Подрядчиком деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду должны быть обучены и иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии со ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
13.2.3. Иметь и по запросу Заказчика предоставлять: утвержденный перечень применяемых для работы технических устройств, оборудования; утвержденный перечень индивидуальных и коллективных средств защиты для выполнения Работ; оригиналы/копии квалификационных удостоверений работников и иные документы в рамках выполнения Договора.
13.2.4. Обязан оформлять и выдавать Наряды-допуски на проведение работ повышенной опасности на площадке производства работ (далее – РПО) (кроме случаев выполнения РПО на действующих объектах Заказчика) в соответствии с требованиями действующего законодательства.
13.2.5. До начала выполнения работ на территории Заказчика предоставить копии документов в Управление по промышленной безопасности и охране труда Заказчика:
· список состава подразделения Подрядчика (субподрядчика), которые привлечены к выполнению Работы, с указанием должностей (профессий);
· копии распорядительных документов по обеспечению безопасных условий и охраны труда (о допуске к выполняемым видам работ и оборудованию): приказ об организации работы по охране труда/назначении ответственного за соблюдение требований охраны труда; приказ о назначении ответственных за организацию выполнения работ на высоте (с указанием групп допуска); приказ о назначении ответственных лиц при осуществлении работ повышенной опасности в ОЗП; приказ о назначении ответственных за организацию выполнения земляных работ; приказ о назначении ответственных лиц при выполнении работ повышенной опасности на территории Заказчика, которым определить лиц, ответственных за организацию безопасного проведения газоопасных, огневых, ремонтных, земляных работ и лиц, ответственных за подготовку и безопасное проведение газоопасных, огневых, ремонтных, земляных работ(к приказу приложить протокола аттестации по промышленной безопасности ответственных лиц и приказ о создании аттестационной комиссии по промышленной безопасности Подрядчика, протокола аттестации членов аттестационной комиссии по промышленной безопасности Подрядчика); приказ о назначении стропальщиков с указанием ФИО работников, допущенных к работам стропальщика на территории Заказчика; 
· копии протоколов проверки знания требований охраны труда/удостоверений по охране труда руководителей, специалистов, работников рабочих профессий (прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с законодательством в области охраны труда);
· копии удостоверений по высоте оформленных в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте; 
· копии удостоверений по допуску к работам в ограниченных и замкнутых пространствах оформленных в соответствии с Правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах; 
· копии удостоверений о повышении квалификации руководителей и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду;
· разработанные и утвержденные ППР/ТК/инструкции на выполнение работ повышенной опасности (высота/ОЗП/земляные и т.д.).
13.2.6. Проводить своим работникам вводный, первичный, повторный, целевой и внеплановый инструктажи.
13.2.7. Соблюдать требования промышленной безопасности, охраны труда, экологической безопасности и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика, в объёме требований действующего законодательства, а также в объёме, установленном в ЛНА Заказчика и отраженных в «Списке локальных нормативных актов для обязательного ознакомления и применения работниками подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги по договорам на объектах Заказчика» (далее-Список). Вышеназванный Список и сканы всех ЛНА Заказчика расположены для свободного ознакомления с ним на официальном сайте Заказчика.
13.2.8. Незамедлительно ознакомить персонал, осуществляющий работы на территории и объектах Заказчика (в том числе и персонал третьих лиц, нанятый Подрядчиком): 
· под роспись, с ЛНА Заказчика, указанными в пункте 13.2.7 настоящего Договора;
· с важнейшими экологическими требованиями Заказчика;
· со значительными опасными/вредными факторами, производственными и профессиональными рисками;
13.2.9. В случае необходимости, для получения текстов локальных нормативных актов Заказчика, содержащих требования промышленной безопасности, охраны труда, экологические и иные обязательные к исполнению требования, направлять письменную заявку на имя начальника управления по промышленной безопасности и охране труда Заказчика.
13.2.10. Выполнять строительно-монтажные работы на выделенной территории Заказчика только при наличии оформленного соответствующего Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на объектах Заказчика.  
13.2.11.  Обеспечивать выполнение специалистами Подрядчика работ, свойственных только их основной профессии, под контролем специалистов Подрядчика. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа). 
13.2.12.  Обеспечивать наличие и применение персоналом необходимых исправных средств индивидуальной и коллективной  защиты на рабочих местах в соответствии с взрывопожароопасными и другими опасными условиями на объекте Заказчика (антистатичная специальная одежда (с логотипом предприятия), отсутствие металлических частей в обуви, защитная каска с подбородочным ремешком, наличие противогаза/самоспасателя, а также приборами контроля содержания вредных газов и кислорода при производстве опасных видов работ,  на опасных производственных объектах.
13.2.13.  При производстве работ на высоте использовать исправные, проверенные и испытанные коллективные и индивидуальные средства защиты. Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте определяются и указываются в плане производства работ на высоте или технологических картах. 
13.2.14.  При работе использовать исправный инструмент и приспособления.
13.2.15.  Инструмент проверять/осматривать не реже одного раза в 10 (десять) дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, изымать.
13.2.16.  Трудоемкие работы, монтаж (демонтаж) тяжеловесного и крупногабаритного оборудования с применением специальных устройств, машин и механизмов производить согласно разработанному Проекту организации строительства. Применяемые технические устройства должны иметь Сертификаты и/или декларацию соответствия техническим регламентам, а также акты проверки исправности применяемого оборудования.
13.2.17.  Приобретать необходимые материалы, запасные части для выполнения качественных ремонтов. Предоставлять Заказчику сертификаты качества, сведения о прохождении входного контроля приобретаемого оборудования и инструментов задействованных в выполнении работ.
13.2.18.  После окончания работ представлять Заказчику Исполнительную документацию.
13.2.19.  Приступать к производству работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, ремонтных, земляных, в ОЗП, работ на высоте) на объектах Заказчика только после оформления наряда-допуска, согласованного в порядке, установленном соответствующими требованиями Заказчика.
13.2.20. Обеспечивать постоянное присутствие на местах проведения опасных работ ответственного лица за безопасное производство работ со стороны Подрядчика. Применять безопасные приемы и методы работы. Выполнять мероприятия по безопасности производства работ, указанные в наряде-допуске.
13.2.21.  Разрабатывать Проект производства работ/ТК (для работ, требующих его разработки) с мероприятиями по промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране труда, учитывающие требования правил безопасности и нормативных документов Заказчика направленных на снижение уровня опасности выполняемых работ, приводящие к минимальному риску получения травмы работника и уменьшению производственного травматизма.
13.2.22. Применять собственные системы управления промышленной и экологической безопасностью, охраной труда (с оценкой уровней профессиональных рисков), соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе отраслевых правил, а также локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности.
13.2.23. При привлечении для работы Субподрядчика требовать наличие у них системы управления промышленной и экологической безопасностью, охраной труда (наличие инженера или службы по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды), соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе отраслевых правил, а также локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности.
13.2.24. Проводить инструктаж по безопасному ведению работ работникам субподрядных организаций, и нести ответственность за соблюдение ими правил безопасного производства работ.
13.2.25.  Обеспечивать проведение производственного контроля в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием территории Площадок производства работ и «строительного городка», с целью предотвращения загрязнения отходами производства и потребления.
13.2.26.  Содействовать проведению производственного контроля со стороны Заказчика за выполнением требований по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды, предупреждению чрезвычайных ситуаций, а именно:
· беспрепятственно допускать представителей Управления по промышленной безопасности и охране труда на объекты, где Подрядчик производит работы в интересах Заказчика для проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, осмотра производственных, служебных, бытовых помещений, ознакомления с документами по вопросам соблюдения законодательства РФ, промышленной и экологической безопасности, охраны труда;
· останавливать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности, охраны труда и требований в области охраны окружающей среды, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;
· предоставлять материалы по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и экологии; 
· принимать для обязательного исполнения предписания Управления по промышленной безопасности и охране труда Заказчика по выявленным нарушениям в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, экологического и санитарного законодательства;
· представлять письменные объяснения работников, допустивших нарушение правил промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и требований в области окружающей среды;
· предоставлять в Управление по промышленной безопасности и охране труда Заказчика письменные отчеты об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;
· отстранять работников, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда и требований в области охраны окружающей среды;
· не производить работы при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями.
13.2.27.  Не допускать на Площадки производства работ посторонних лиц, а также работников в алкогольном, наркотическом и токсическом опьянении или лиц, не занятых на работах на данной территории.
13.2.28.  Незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, инцидентах, несчастных случаях, произошедших в ходе выполнения работ, и организовывать их учет и расследование.
13.2.29.  Обеспечивать удаление работников в безопасную зону при оповещении технологическим персоналом Заказчика об изменении условий проведения работ, создании аварийной обстановки на объекте.
13.2.30.  Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями.
13.2.31.  Временное размещение материалов/оборудования на территории объектов Заказчика складировать в соответствии с требованиями законодательства, с обеспечением временного ограждения, обозначением знаками безопасности, принадлежности к Подрядчику.
13.2.32.  На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов (места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,8 м и более, места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны)  устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов (этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования, зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов, места, над которыми происходит перемещение грузов кранами) устанавливать сигнальные ограждения и знаки безопасности.
13.2.33.  Электросварщики должны иметь группу по электробезопаспости не менее II, удостоверение по ПТМ или обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности и талон предупреждения. Соединение сварочных кабелей производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединений. Подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществлять при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников. При прокладке или перемещении сварочных проводов принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и т.п.) должна присоединяться к источнику питания через рубильник и предохранители или автоматический выключатель, а при напряжении холостого хода более 70 В должно применяться автоматическое отключение сварочного трансформатора. Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. Газовые баллоны предохранять от ударов и действий прямых солнечных лучей, а также от случайного воздействия масляных аэрозолей (в случаях разгерметизации шлангов системы смазки, гидравлических, тормозных систем механизированной техники и пр.). От отопительных приборов баллоны устанавливать на расстоянии не менее 1 м. При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочную аппаратуру отключать, баллоны закрывать.
13.2.34. Не допускать работу исполнителей на неисправном сварочном оборудовании (с истекшим сроком испытания газорезательной аппаратуры, кислородных шлангов, манометров, редукторов и др.).
13.2.35.  При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте предусматривать мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии. Лифтами и другими грузоподъемными средствами пользоваться запрещается.
13.2.36.  При производстве земляных работ котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, ограждать.
13.2.37. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы устанавливать переходные мостки шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.
13.2.38.  Площадки производства работ, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток освещать в соответствии с требованиями государственных стандартов.
13.2.39.  Разводку временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, выполнять изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:
· 3,5 м - над проходами;
· 6,0 м - над проездами;
· 2,5 м - над рабочими местами.
13.2.40.  Светильники общего освещения напряжением 220 В устанавливать на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Не применять стационарные светильники в качестве ручных. Пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.
13.2.41.  Все электропусковые устройства размещать так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещать включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. Распределительные щиты и рубильники оборудовать запирающими устройствами.
13.2.42.  Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей, рельсовые пути грузоподъемных кранов с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом заземлять (занулять) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ.
13.2.43.  Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы и другое вспомогательное оборудование должны удовлетворять требованиям технических регламентов, национальных (межгосударственных) стандартов и технических условий в части электробезопасности и использоваться в работе с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
13.2.44.  Обеспечивать места проведения работ первичными средствами пожаротушения. Не накапливать на площадках горючие вещества.
13.2.45.  Обеспечивать каждый объект, на котором работают работники Подрядчика, аптечками для оказания первой помощи.
13.2.46.  Съемные грузозахватные приспособления в процессе эксплуатации подвергать техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, с периодичностью не реже 1 раза в месяц (стропы – не реже 1 раза в 10 дней). Результаты осмотра регистрировать в журнале работ.
13.2.47.  Стропальщики Подрядчика, осуществляющие работы на территории Заказчика, должны при себе иметь квалификационное удостоверение с обметкой о ежегодной проверке знаний. 
13.2.48.  Леса и подмости высотой до 4 м допускать в эксплуатацию только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной лицом, ответственным за обеспечение охраны труда в организации и оформления актом.
13.2.49.  Средства подмащивания в процессе эксплуатации осматривать производителем работ (мастером, прорабом и т.д.) не реже, чем через каждые 10 (десять) дней с записью в журнале работ.
13.2.50.  Приставные лестницы и стремянки снабжать устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе.
13.2.51.  Лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и II группу при работе ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью.
13.2.52.  До начала выполнения работ разработать инструкции по действиям персонала Подрядчика в аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах Заказчика с обязательным согласованием с Управлением по промышленной безопасности и охране труда Заказчика.
13.2.53.  Проводить регулярное обучение (учебно-тренировочные занятия) со своими работниками по действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах Заказчика.
13.2.54.  По запросу Заказчика представлять отчет о результатах работы и выполнении согласованных с Заказчиком мероприятий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (при наличии таковых).
13.2.55.  Разработать для каждого пожароопасного участка Инструкцию о мерах пожарной безопасности.
13.2.56.  Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.
13.2.57.  Плановый ремонт и профилактический осмотр оборудования проводить в установленные сроки, предусмотренные соответствующей технической документацией по эксплуатации.
13.2.58.  На объектах Заказчика принятых по «Акту-допуску…» Подрядчик, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, ликвидацию объектов, организует и обеспечивает выполнение требований в области промышленной, экологической безопасности и охраны труда, в соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч. и работниками Заказчика на принятых объектах.
13.2.59. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения работ по настоящему Договору осуществить постановку на государственный учёт объекта капитального строительства, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»).
13.2.60. До начала выполнения работ в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ Подрядчик обязан оформить на объект капитального строительства, в соответствии с установленной категорией НВОС, необходимую нормативную и разрешительную документацию в области охраны окружающей среды.
13.2.61. В течение всего периода выполнения Работ производить расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду (за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности) и осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду по форме и в сроки, установленные действующим природоохранным законодательством РФ, за счёт собственных средств.
13.2.62. За свой счет обеспечивать осуществление постоянного производственного экологического контроля, включая ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием территории объекта и строительного городка, с целью недопущения несанкционированного складирования отходов производства и потребления (захламления территории).
13.2.63. При проведении работ на территории Заказчика организовать места временного накопления отходов в соответствии с экологическим и санитарно-эпидемиологическим законодательством, а также организовать своевременную передачу отходов специализированным организациям. В соответствии с проектной документацией и законодательством РФ обустроить специальные места для складирования отходов.
13.2.64. Нести обязанности собственника отходов производства и потребления, остатков сырья, материалов, твёрдых коммунальных отходов, строительного мусора и иных объектов, и товаров, утративших свои потребительские свойства (далее – отходы), образующихся в результате его деятельности при выполнении работ по договору.
13.2.65. Своевременно и за свой счёт вывозить и утилизировать отходы в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  СанПин 2.1.3684-21, нормативно-правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления.
13.2.66. Производить полную ликвидацию всех последствий (в том числе экологических) аварий, инцидентов, произошедших по вине Подрядчика за свой счет.
13.2.67. Не допускать сжигание отходов, а также загрязнение почвы нефтепродуктами и отходами производства на территории Заказчика и строительного городка.
13.2.68. Осуществлять ежедневную, а по завершению работ - окончательную уборку рабочих мест от отходов.
13.2.69. По окончании работ в течение 10 (десяти) дней своими силами и за свой счет удалить с Площадок производства работ строительные и другие отходы и освободить территорию Заказчика от Материалов и Оборудования, являющихся собственностью Подрядчика.
13.2.70. По запросу Отдела охраны окружающей среды Заказчика предоставлять информацию о результатах ведения учета отходов.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
14.1. За неисполнение/ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную положениями действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
14.2. [bookmark: bookmark34]Ответственность Подрядчика:
14.2.1. В случаях, нарушения Подрядчиком общих сроков выполнения Работ или сроков выполнения этапов Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, сроков предоставления Актов о приемки выполненных работ и/или Справок о стоимости выполненных работ и затрат, или иных сроков, предусмотренных условиями Договора, Заказчик будет вправе требовать с Подрядчика уплату неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору, за каждый календарный день просрочки, но не более 20% от стоимости Работ по  Договору (Дополнительному соглашению – для дополнительных Работ).
14.2.2. В случаях, нарушения Подрядчиком сроков предоставления Исполнительной документации, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплату неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый календарный день просрочки, за каждый не предоставленный документ, но не более 20% от стоимости Работ по Договору.
14.2.3. В случаях нарушения Подрядчиком (Принципалом) сроков оплаты электрической энергии (расходы Заказчика (Агента), вознаграждение), Заказчик (Агент) вправе будет требовать с Подрядчика (Принципала) уплату неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
14.2.4. Если Подрядчик в течение срока, предусмотренного условиями Договора, не устранит недостатки, в том числе выявленные в течение гарантийного срока, Заказчик вправе будет требовать от Подрядчика уплату неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости работ по Договору, за каждый календарный день просрочки.
14.2.5. В случаях выполнения Подрядчиком работ без надлежащим образом оформленного Наряда-допуска (в том числе, когда обязанность по оформлению Наряда-допуска по условиям настоящего Договора возлагается на Заказчика) Заказчик вправе будет требовать с Подрядчика уплату штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай.   
14.2.6. В случаях несвоевременного устранения Подрядчиком замечаний по выданным Заказчиком предписаниям в области организации строительства, в сроки, установленные в соответствующем предписании, Заказчик вправе будет требовать с Подрядчика уплату штрафа по каждому выявленному случаю несвоевременного устранения предписаний:
Размеры штрафов по каждому выявленному случаю:
	№ п/п
	Наименование нарушения
	Сумма штрафа

	1.
	Несвоевременное устранение нарушений в сроки, установленные предписанием (кроме нарушения требований экологического законодательства)
	30 000,00 руб.

	2.
	Несвоевременное (с превышением более чем на 30 дней) устранение нарушений в сроки, установленные предписанием
	50 000,00 руб.

	3.
	Невыполнение (несвоевременное) устранение требований экологического законодательства
	100 000,00 руб.

	4.
	Несоблюдение последовательности и состава технологических операций при выполнении Работ
	30 000,00 руб.

	5.
	Несоблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами
	30 000,00 руб.



14.2.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков удаления с Площадок производства работ оборудования, техники, излишек материалов. и т.п., находящихся в собственности Подрядчика, нарушения сроков демонтажа возведенных им временных зданий и сооружений, Заказчик будет вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки (пени) в размере 0,01% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
14.2.8.  Подрядчик, в соответствии с условиями настоящего Договора, несет ответственность за сохранность представленного Заказчиком для выполнения Работ Материалов и Оборудования в виде возмещения ущерба в размере их стоимости (нового Материала/Оборудования) на момент предъявления Подрядчику соответствующего требования.
14.2.9. В случае возникновения необходимости мобилизации дополнительной техники и/или другого оборудования Подрядчика в ходе производства Работ, в целях восполнения отставания от сроков выполнения работ, возникшего по вине Подрядчика, последний несет все соответствующие расходы по такой мобилизации, а также обязан возместить документально подтвержденные расходы Заказчика, возникшие при оказании содействия в мобилизации дополнительной техники и/или привлечении третьих лиц.
14.2.10. В случае выявления факта привлечения Подрядчиком для производства работ Субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплату штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждого Субподрядчика. Заказчик при этом вправе удалить и не допускать представителей несогласованного Субподрядчика на территорию Заказчика.
14.2.11. В случае нарушения работниками Подрядчика (Субподрядчиков) при выполнении работ каких-либо нормативных правил и/или требований, повлекших за собой инцидент, аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастный случай на производстве, Подрядчик обязуется возместить Заказчику любые убытки, возникшие у Заказчика связанные с указанными в настоящем пункте происшествиями. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки на основании представленной Заказчиком калькуляции убытков.
14.2.12. В случае нарушения работниками Подрядчика (Субподрядчика) требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и промышленной санитарии, правил внутреннего распорядка и других требований Заказчика (в т.ч. нарушение правил производства огневых, газоопасных и ремонтных работ, не использование средств индивидуальной защиты, указанных в акте-допуске, наряде-допуске на производство опасных видов работ и других нарушениях установленных правил), не повлекших указанные в п. 14.2.11 настоящего Договора последствий, Заказчик будет вправе требовать с Подрядчика уплату штрафа за каждый выявленный случай в следующем размере:

	№ п/п
	Наименование
	Сумма штрафа (рублей)

	1.
	Отсутствие спецодежды, спецобуви и иных СИЗ
	25 000,00
(за отсутствие каждого вида СИЗ).

	2.
	Нарушение правил противопожарной безопасности
	50 000,00

	3. 
	Нарушение правил при проведении огневых работ
	50 000,00

	4.
	Курение вне отведенных мест
	50 000,00

	5.
	Нарушение правил охраны труда при эксплуатации электроустановок
	50 000,00

	6.
	Нарушение правил безопасности при проведении работ на высоте, при работах с грузоподъемными механизмами
	50 000,00

	7.
	Нарушение правил проведения земляных работ
	50 000,00

	8.
	Нахождение на территории в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
	500 000,00

	9.
	Нарушение требований экологического законодательства (воздух, вода, отходы, почва, зеленные насаждения)
	50 000,00

	10.
	Нарушения любых других нормативных требований охраны труда, промышленной, противопожарной и экологической безопасности, установленных нормативными правовыми актами
	50 000,00



Фиксация факта нарушения указанных требований Подрядчиком осуществляется специалистами Управления промышленной безопасности и охраны труда Заказчика, Службы главного энергетика или Службы корпоративной защиты путем составления соответствующего предписания/акта.
Повторное и последующие нарушения кратно увеличивают размер штрафа, указанного в настоящем пункте. Условие о кратном увеличении размера штрафа применяется в пределах одного вида нарушения. 
Пример: повторное нарушение оплачивается Подрядчиком в двукратном размере, третье нарушение, допущенное Подрядчиком, оплачивается в трехкратном размере.
14.2.13. В случае нарушения Подрядчиком (Субподрядчиками) требований П 14.02-2024 «Положение об организации и обеспечении охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» и/или нарушения мер антитеррористической защищенности Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплату штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. Фиксация факта нарушения требований безопасности Исполнителем осуществляется специалистами службы корпоративной защиты путем составления соответствующего предписания/акта.
14.2.14. Подрядчик обязуется оплачивать начисленные Заказчиком суммы убытков, штрафов, неустоек (пеней) в срок, не превышающий 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.   
14.2.15. При неуплате Подрядчиком начисленных неустоек и (или) штрафов и (или) убытков в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования, Заказчик вправе произвести односторонний зачет сумм начисленных штрафных санкций и убытков в счет сумм, подлежащих оплате Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора, путем направления Подрядчику соответствующего уведомления.
Уменьшение сумм, подлежащих выплате Подрядчику по Договору, как это предусмотрено настоящим пунктом, не является просрочкой оплаты со стороны Заказчика и (или) неосновательным сбережением Заказчиком средств за счет Подрядчика. На сумму, невыплаченную Заказчиком Подрядчику на основании настоящего пункта, не подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами.
14.3. [bookmark: bookmark35]Ответственность Заказчика:
14.3.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплату неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 20% от суммы задолженности. 
14.4. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. 
14.5. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени/штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

15. [bookmark: bookmark36]УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
15.1. Стороны желают обеспечить конфиденциальность информации, предоставляемой по настоящему Договору и соглашаются соблюдать установленный в настоящем Договоре порядок передачи Конфиденциальной информации, ограничения на использование Конфиденциальной информации и ее конфиденциальность.
15.2. Под «Конфиденциальной информацией» понимается вся информация о Раскрывающей Стороне, включая без ограничения, информацию о коммерческом, юридическом и финансовом состоянии, информацию об активах и финансово-хозяйственной деятельности Раскрывающей Стороны и ее аффилированных лиц, которая стала известна Получающей Стороне в результате взаимодействия в рамках заключенных, либо заключаемых в будущем договоров, соглашений между сторонами по настоящему Договору.
15.3. Информация является Конфиденциальной информацией вне зависимости от формата её передачи. Перечень Конфиденциальной информации включает, но не ограничивается информацией, переданной Раскрывающей Стороной Получающей Стороне в рамках заключенных, либо заключаемых в будущем договоров, соглашений между сторонами, документарной, факсимильной, электронной форме, а также полученной Получающей Стороной в рамках проведения совещаний, встреч, посещения объектов и офисов Раскрывающей Стороны, ее Аффилированных лиц, уполномоченных Раскрывающей Стороной консультантов и советников и прочее. 
15.4. Получающая Сторона обязуется не использовать Конфиденциальную информацию в коммерческих целях без согласия Раскрывающей Стороны, в том числе данная Конфиденциальная информация не может являться предметом каких-либо сделок, публиковаться любым возможным образом, копироваться любым возможным способом, включая фотокопирование или репродуцирование.
15.5. Получающая Сторона соглашается защищать Конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны таким же образом, как защищает свою собственную Конфиденциальную информацию подобного рода. Допуск к Конфиденциальной информации будет разрешен только специально уполномоченному на это персоналу Получающей Стороны.
15.6. Получающая Сторона обязана ограничить круг третьих лиц и персонала третьих лиц (включая, помимо прочего, внешних консультантов, ее независимых бухгалтеров, аудиторов, инвестиционных или коммерческих банкиров), которым предоставляется Конфиденциальная информация, и информировать их о конфиденциальном характере Конфиденциальной информации. 
15.7. Получающая Сторона обязуется обеспечить надлежащее хранение Конфиденциальной информации, переданной Раскрывающей Стороной в форме документов, бумаг, компьютерных дискет, электронной форме или иной форме.
15.8. Получающая Сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей Стороне о любом ненамеренно допущенном Раскрывающей Стороной, либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконного получения или незаконного использования Конфиденциальной информации третьими лицами.
15.9. В случае, когда обязанность раскрыть Конфиденциальную информацию предусмотрена законодательством РФ или законодательством иного государства, а также в случае получения Получающей Стороной официальной повестки суда или иного имеющего законную силу требования, выданного судебным или административным органом, запрашивающим Конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны, Получающая Сторона имеет право раскрыть данную информацию, однако, при этом Получающая Сторона обязуется незамедлительно известить Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия Конфиденциальной информации или о получении соответствующей повестки (требования).
15.10. В любое время по письменному требованию Раскрывающей Стороны Получающая Сторона обязана по указанию Раскрывающей Стороны уничтожить либо вернуть Раскрывающей Стороне всю Конфиденциальную информацию, полученную Получающей Стороной, включая любые записи и иные ссылки на Конфиденциальную информацию, включенные в документы Получающей Стороны. Получающая Сторона обязан приложить все разумные усилия к тому, чтобы удалить из любого компьютера, контролируемого Получающей Стороной, любой документ, диск или файл, содержащий Конфиденциальную информацию. По запросу Раскрывающей Стороны Получающая Сторона обязана письменно подтвердить уничтожение Конфиденциальной информации.
15.11. В случае виновного нарушения условий о конфиденциальности Получающая Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне все документально подтвержденные расходы в полном объеме, возникшие в связи с раскрытием Получающей Стороной переданной ему Конфиденциальной информации, в размере, доказанном в соответствующих судебных органах. Раскрывающая Сторона вправе обратиться в суд и использовать любые иные средства правовой защиты, предусмотренные применимым законодательством.
15.12. Обязательства Получающей Стороны по соблюдению режима конфиденциальности информации, полученной в связи с настоящим Договором, действительны в течение пяти лет с даты получения такой информации, а также в течение всего срока хранения такой информации.

16. [bookmark: bookmark37]АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
16.3. Под действиями лица осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, в рамках настоящего Договора понимается:
· предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Контрагентами;
· предоставление каких-либо гарантий;
· ускорение существующих процедур;
· иные действия, выполняемые представителями Сторон в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.   
16.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 16.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
16.5. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 16.1. настоящего Договора: hotline@tnpz.ri-invest.ru или по телефону 8-800-700-23-97, 8 (3452) 53-23-99 (доб. 3397)
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 16.1. настоящего Договора: ______________ или по телефону ____________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 
16.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 16.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий, как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
16.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 16.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 16.5., другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.

17. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
17.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны, мятежи, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 
17.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 5 (пяти) дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
17.3. В случае, если продолжительность обстоятельств форс-мажора превысит 50 (пятьдесят) дней настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке любой из Сторон путем направления соответствующего уведомления другой Стороне.
17.4. Наступление форс-мажора не освобождает Стороны от обязательств по проведению взаимных расчетов. В случае, если на момент наступления форс-мажорных обстоятельств Подрядчику будут перечислены авансовые платежи в счет оплаты Работ, выполнение которых не будет реализовано на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик в течение 10 (десяти) дней с даты расторжения Договора, по обстоятельствам, указанным в п. 17.3. настоящего Договора обязан предоставить Заказчику первичную учетную документацию на фактически выполненные объемы работ и вернуть часть авансового платежа (-ей), уплаченную сверх стоимости фактически выполненных объемов работ.       

18. [bookmark: bookmark38]УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
18.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. 
18.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Тюменской области с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий 30 (тридцать) дней с момента получения претензии адресатом. 

19. [bookmark: bookmark39]ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
19.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.
19.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения и уплатив при этом Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.
19.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке, путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, изменять (уменьшать) подлежащие выполнению в рамках настоящего Договора Работ, с пропорциональным изменением общей стоимости Работ по Договору.  
19.4. В случае существенного (более, чем на 30 (тридцать) календарных дней) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (этапов Работ), а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, когда Заказчику предоставлено право на односторонний отказ от договора ввиду неисполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора оплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком работ. В указанном случае, ввиду нарушения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик будет вправе требовать с Подрядчика возмещения убытков, связанных с расторжением Договора.     
19.5. Подрядчик вправе потребовать досрочного расторжения договора во внесудебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Уведомление о расторжении Договора Подрядчиком должно быть вручено Заказчику не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Договора.  
19.6. В случае расторжения настоящего Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ, а также в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора, а если такой срок не установлен – в течение 7 (семи) дней с даты расторжения, передать Заказчику объекты, документацию, неиспользованные Материалы и Оборудование, вывезти с Площадки производства работ собственную технику и неиспользованные расходные материалы.
19.6.1. В случае досрочного расторжения Договора или по окончанию срока действия договора Подрядчик в срок не превышающий 30 (тридцати) дней с момента расторжения / прекращения действия Договора обязуется предоставить в письменном виде первичную отчетную и исполнительную документацию, подтверждающую объемы фактически выполненных работ. Заказчик вправе не принимать и не рассматривать документацию, предоставленную с нарушением указанных сроков, а также вправе не оплачивать объемы работ, документация по которым предоставлена с нарушением указанных сроков.    
19.7. Расторжение Договора не освобождает стороны от уплаты штрафных санкций основания для предъявления которых возникли в период действия Договора.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
20.1. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
20.2. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.
20.3. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе передавать имущественные права (требования), вытекающие из настоящего Договора в залог, заключать в отношении них договоры уступки требования, а также договоры финансирования уступки требования (факторинга). В случае нарушения указанного запрета, Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 50% от уступленного/заложенного права (требования). Согласие Заказчика требуется и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается/закладывается после его расторжения или прекращения по иным обязательствам.
20.4. Любые уведомления претензии и другая корреспонденция, касающаяся отношений Сторон по настоящему Договору, считается действительной, если она произведена в письменной форме и доставлена нарочным под расписку, либо почтовым отправлением с возможность отслеживания доставки. Стороны допускают предварительное направление документов посредством электронной почты. Договорные документы, полученные одной Стороной от другой посредством электронной почты (сканированные копии) имеют полную юридическую силу до момента предоставления оригиналов, что не освобождает Стороны от передачи в дальнейшем в течение 10 (десяти) рабочих дней оригиналов таких документов. Риск искажения информации при ее передаче посредством электронной почты несет Сторона, передающая такую информацию.
20.4.1. Для оптимизации сроков выполнения Работ Стороны согласовали возможность предварительного направления документации, оформляемой в рамках настоящего Договора посредством электронной почты.
E-mail Подрядчика: __________________.ru;
E-mail Заказчика: info@ri-invest.ru;   ___________________; ____________________.
20.5. Настоящий Договор заключен в виде электронного документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

21. [bookmark: bookmark45]СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
21.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

22. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
22.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
	22.1.1. Приложение №1-
	Техническое задание;.

	22.1.2. Приложение №2-
	[bookmark: _GoBack]Локальный сметный расчет.

	22.1.3. Приложение №3 -
	Формы документов, предусмотренных условиями Договора:

	Форма 1 -
	Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-ТНПЗ-2). (форма)

	Форма 2 -
	Акт выходного контроля результатов работ. (форма)

	Форма 3 -
	Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории ООО «РИ-ИНВЕСТ» (Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ». (форма)

	Форма 4 -
	Акт выявленных недостатков результатов работ. (форма)

	Форма 5 -
	Акт возврата материалов полученных для проведения строительно-монтажных работ (форма № М-ТНПЗ-15/В). (форма)

	Форма 6 -
	Акт возврата оборудования, полученного для проведения строительно-монтажных работ (форма №ОС-ТНПЗ-15/В). (форма)

	Форма 7 -
	Акт сверки по материалам оборудованию, полученным для монтажа подрядной организацией. (форма)

	Форма 8 -
	Отчет об использовании материалов/оборудования, полученных для монтажа подрядной организацией. (форма) 

	Форма 9 -
	Акт соответствия номенклатуры. (форма)

	Форма 10 -
	Акт технологического присоединения. (форма)

	Форма 11 -
	Акт снятия показаний измерительного комплекса средств учета электроэнергии. (форма)

	Форма 12 -
	График использования энергопринимающего устройства. (форма)

	Форма 13 -
	Акт определения потребления объемов электроэнергии и мощности расчетным методом. (форма)

	Форма 14 -
	Отчет Агента о результатах исполнения поручения. (форма)

	Форма 15 -
	Акт оказанных агентских услуг. (форма)



22.1.4 	Приложение №4	График производства работ.

23. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	Юридический адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, 
ул. Садовническая, д. 12, этаж/офис 2/16

	
	Почтовый адрес: 625047, обл. Тюменская, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д. 20

	
	ИНН 7705551779

	
	КПП 770501001

	
	Тел.: +7 (3452) 53-23-99, Факс: +7 (3452) 28-41-80, 

	
	Расчетный счет: 40702810838000179236
в ПАО Сбербанк г. Москва 

	
	Корреспондентский счет: 30101810400000000225

	
	БИК 044525225

	
	E-mail: info@ri-invest.ru 

	
	
Место осуществления деятельности:
филиал «Тюменский НПЗ»
625047, обл. Тюменская, г.о. город Тюмень,
г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д. 20
КПП 720343001


	
	Генеральный директор


	
	_____________________/ И.И. Самарина 

















































Приложение №1
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
на объектах филиала «Тюменский НПЗ» 
                                                                                                          №____________ - ЭТП от _______________202_


	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	1. Предприятие-Заказчик
	ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиал  «Тюменский НПЗ»
Адрес: 625047, Тюменская область, г.о. г.Тюмень,
тер.автодороги тракт Старый Тобольский , км. 6-ой, д.20                                                                                                                               

	2. Основание для выполнения
	2.1 Дефектные ведомости

	3. Наименование объекта и место расположения
	3.1 ООО «РИ-ИНВЕСТ» филиал  «Тюменский НПЗ»
Адрес: 625047, Тюменская область, г.о. г.Тюмень,
тер.автодороги тракт Старый Тобольский , км. 6-ой, д.20     
3.2 Место проведения работ: Котельная поз.232-10                                                                                                                          

	4. Краткая характеристика объекта 
	4.1 Экономайзеры паровых котлов №21,22,23
Type: 1.2-2700/1765-3.0v-ET4-FE33-D7 
Рраб.=19 бар
Рисп. = 33 бар
Траб. = 213 С
V= 190 л.
Размеры 3052*1845*600 мм
Вес 3050 кг

	5. Мощность производства
	5.1 Часовая паропроизводительность 50 тонн на 1 экономайзер

	6. Цель работы
	6.1 Замена экономайзеров паровых котлов №21,22,23 на новые.


	7. Заказчик обеспечивает
	7.1 Вывод из эксплуатации экономайзеров паровых котлов ПК21, ПК22, ПК23 поз.232-10;
7.2 Подготовку экономайзеров к проведению работ (освобождение от продукта, охлаждение до температуры не выше 45 °С, сброс давления до атмосферного).
7.3 Отключение, отглушение от трубопроводов (при необходимости);
7.4 Точку подключения технической воды;
7.5 Точку подключения электроэнергии;

	8. Содержание задания
	8.1 Проведение подготовительных мероприятий по подготовке оборудования к ремонту.
8.2 На основании графика проведения ремонта за два месяца до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком график проведения работ, ППР.
8.3 Основные работы:
Демонтаж тепловой изоляции и покровного слоя из стали оцинкованной,
Демонтаж фасонных изделий (отводы) дымоходов,
Демонтаж/монтаж экономайзеров паровых котлов №21,22,23,
Монтаж фасонных изделий (отводы) дымоходов,
Монтаж тепловой изоляции и покровного слоя из стали оцинкованной
8.4 При выявлении дополнительных объемов работ Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет акт. На основании акта заключается Дополнительное соглашение по зафиксированным в договоре расценкам.
8.5 Работа ручным слесарным инструментом, грузоподъемные работы повышенной опасности, работа на высоте, работа в стесненных условиях, проведение ВИК, УЗК сварных стыков, гидравлическое испытание экономайзеров определяется настоящим техническим заданием.

	9. Особые условия
	9.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ.
9.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности ОТ, ПТМ, работы на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки, монтажный пояс).
9.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика.
9.4 Подрядчик несет полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом.
9.5 При выполнении работ Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал инструментами, необходимыми для выполнения работ.
9.6 Все оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешении для применения в РФ.

	10. Сроки проведения работ
	Остановочный ремонт 2026 года.
Точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Подрядчику не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения работ. 

	11. Результаты работы
	
11.1 Отсутствие замечаний после проведения осмотра службой технического надзора Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ».
11.2 Приемка выполненных работ и оценка качества фиксируются актом выполненных работ. Положительным заключением качества выполнения работ является акт гидравлического и пневматического испытаний экономайзера после монтажа (отсутствие протечек воздуха/ дымовых газов по греющей стороне и отсутствие протечек воды по нагреваемой стороне).  
11.3 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.
11.4 Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ определяется в соответствии с графиком производства работ, на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ. 


	12. Формы отчетности
	11.1 Акт готовности оборудования.
11.2 Акт выполненных работ.
11.3 Отчет о выполненной работе, содержащий положительные результаты 100% сварных стыков методами: ВИК (визуально-измерительный контроль), УЗК (ультразвуковой контроль), ПВК (контроль проникающими веществами), а также акты гидравлических и пневматических испытание экономайзеров, с положительными заключениями.
11.4. Исполнительная документация в объеме требований нормативно-технической документации, а именно Федеральные Нормы и Правила № 536 пункт 201 (исполнительный чертежи, сертификаты на используемые материалы, разрешения и допуски исполнителей к данным видам работ и т.д.).
11.5. Вся исполнительная документация предоставляется не позднее 10 рабочих дней после завершения монтажа.











	Подрядчик:                                              
	Заказчик:

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	Генеральный директор


	
	_____________________/ И.И. Самарина







	

Приложение №4
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
на объектах филиала «Тюменский НПЗ» 
№____________ - ЭТП от _______________202_ г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	№ п/п
	Наименование видов/этапов работ
	Стоимость Работ по Договору руб.
	Сроки выполнения Работ

	
	
	
	____________ год

	
	
	
	Месяц проведения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Объекту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	Генеральный директор


	
	_____________________/ И.И. Самарина





Приложение №3
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
на объектах филиала «Тюменский НПЗ» 
№______________ - ЭТП от _______________202_ г.

Форма 1 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______________ - ЭТП от _______________202_ г.
[image: ]
[image: ]
[image: ]

Форма согласована 



Форма 2 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______ - ЭТП от _____202_ г.
[image: ]

Форма согласована 


Форма 3 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______ - ЭТП от _____202_ г.



АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
на объектах филиала «Тюменский НПЗ»
 №____________ - ЭТП от _______________202_ г.

«____» ____________ 20 ___ г.

_______________________________________________________________________________________________
(наименование организации (действующего предприятий или строящегося объекта))

Мы, нижеподписавшиеся уполномоченный представитель Заказчика,
_______________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
и уполномоченный представитель Подрядчика, ответственный за производство работ,
________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий Акт о нижеследующем:

Заказчик предоставляет для выполнения работ участок (территорию), ограниченный периметром, согласно Приложению к настоящему Акту и/или координатами:
_______________________________________________________________________________________________
(наименование, границ участков, осей, отметок и номер чертежей)
для производства на нем __________________________________________________________________________
(наименование работ)
под руководством технического персонала – представителя подрядчика на следующий срок:
             Начало: _____________________,		           Окончание: _______________________
	                    (дата)						                     (дата)
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	
	
	
	Должность, Ф.И.О.
	подпись

	
	
	
	
	


Ответственный представитель Заказчика	
                                                                         (подпись)
Ответственный представитель Подрядчика 	
                                         (подпись)

Форма согласована 

















Рекомендуемая Форма 4 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______ - ЭТП от _____202_ г.

АКТ 
ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
 на объектах филиала «Тюменский НПЗ»
№______________ - ЭТП от _______________202_ г.
(Акт выполненных работ №______ от  ____________)

г. Тюмень                                                                                                                         «____»______________202_ г. 

В соответствии с условиями Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объектах филиала «Тюменский НПЗ» №______________ - ЭТП от _______________202__ г., заключенного между ООО «РИ-ИНВЕСТ» (Заказчик) и ____________________(Подрядчик)
Комиссия Заказчика, в составе:
	_______________________
	- ___________________________________________________;

	_______________________
	- ___________________________________________________;

	_______________________
	- ___________________________________________________;



С участием представителей Подрядчика: 

	_______________________
	- ___________________________________________________;

	_______________________
	- ___________________________________________________;



  оформили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Подрядчиком в рамках Договора выполнены и представлены к приемке следующие результаты работ:
_____________________________________________________________________________________________
2. В ходе приемки результатов работ выявлены следующие недостатки:
_______________________________________________________________________________________________
3. Выявленные недостатки являются существенными, исключают возможность использования результатов работ целях, для которых работы были выполнены.   
4. Приемка результатов работ провалилась в соответствии с требованиями Договора, __________________. 
5. Приемка результатов работ сопровождалась фото, видео фиксацией (ДА / НЕТ).
6. К настоящему Акту прилагаются:
· фото недостатков (____ шт.)
ПОДПИСИ СТОРОН

	
___________________________
	
________________
	
___________________

	
____________________________
	
________________
	
___________________



Рекомендуемая Форма согласована



Форма 5 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______ - ЭТП от _____202_ г.
[image: ]

Форма согласована 
Форма 6 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______ - ЭТП от _____202_ г.
[image: ]Форма согласована 




Форма 7 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______ - ЭТП от _____202_ г.
[image: ]

Форма согласована 
Форма 8 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______ - ЭТП от _____202_ г.
[image: ]

Форма согласована





Форма 9 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______ - ЭТП от _____202_ г.

[image: ]

Форма согласована



Форма 10 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №_____ - ЭТП от _____202_ г.

Акт
об осуществлении технологического присоединения 
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
 на объектах филиала «Тюменский НПЗ» 
№______________ - ЭТП от _______________202_ г.

г. Тюмень                                                                                                                           __________________ 202_ г.
Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ» (ООО «РИ-ИНВЕСТ»), в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» («Агент»), с одной стороны, и 
____________________________________________ (______________________) в лице ____________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик («Принципал»), с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объектах филиала «Тюменский НПЗ» №______________ - ЭТП от _______________202_ г. (далее – «Договор») о нижеследующем:
Заказчик (Агент) выполнил технологическое присоединение объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) Подрядчика (Принципала) в соответствии условиями технологического присоединения.
1. Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям: от _________ № ___________. 
· Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) Сторон находятся по адресу: Тюменская область, г. Тюмень _____________________________________________.
· Характеристики присоединения: _____________________.
· Максимальная мощность (всего): ___ кВт. 
· Категория надежности электроснабжения: _______.

2. Перечень точек присоединения:

	№
	Источник питания
	Описание точки присоединения
	Уровень 
Напряжения
 (кВ)
	Максимальная мощность (кВт)
	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)
	Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:
	Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)
	Описание границ эксплуатационной ответственности сторон

	
	

	
	



3. У Сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:
	Наименование электроустановки (оборудования) Агента
	Наименование электроустановки (оборудования) Принципала

	
	

	
	


У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:
	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации Агента
	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации Принципала

	
	

	
	


4. Данный Акт не является основанием для заключения договора энергоснабжения.
5. Характеристики установленных измерительных комплексов зафиксированы в Акте снятия показаний приборов учета электрической энергии.
6. Автономный резервный источник питания: ________________.
 (место установки, тип, мощность, напряжение и др.)
7. Прочие сведения: ___________________________________________________________
 (в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.)
8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности Сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств:

	Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств Принципала к энергопринимающим устройствам Агента, с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), размещение приборов коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов.



9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) выполнено в соответствии с правилами и нормами.
10. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

	Подрядчик (Принципал):
	Заказчик (Агент):

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	________________________


	
	_____________________/ _________________





Форма согласована 


	

Форма 11 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______ - ЭТП от _____202_ г.


АКТ
снятия показаний измерительного комплекса средств учета электроэнергии 
за ___________   202___ года
                                                                                                                               (месяц)
Потребитель: __________________                                                                                                                                       Дата снятия показаний: «____» ____________202_									
к Договору подряда № ___________ - ЭТП от _______________202_ г.

	№
 ТУ
	Наименование 
точки поставки
	Прибор учета
	Показания
начальные

	Показания
конечные

	Разность

	Коэфф. трансф.
	Отпуск из сети (кВт.ч)


	
	
	Марка
	№ счетчика
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Представитель Подрядчика (Принципала):    ________________________________
Представитель Заказчика (Агента):                  ________________________________


Форма согласована 

















Приложение к Акту снятия показаний измерительного 
комплекса средств учета электроэнергии

	Форма

Акт объемов потребления электрической энергии и мощности

	за __________ 202_ года

	№ п/п
	Объект
	№ счетчика
	Объем потребления электрической энергии кВт.ч

	1
	
	
	

	Потребленная электроэнергия, кВт*ч:
	

	в том числе субабоненты:
	

	
	

	Итого электроэнергия без учета субабонентов, кВт*ч:
	

	в том числе:
	

	Электроэнергия за __________ 202_ года
	

	Услуги по передачи электроэнергии, кВт:

	Среднеарифметическая фактическая мощность за __________ 202_ года
	

	Объем нормативных потерь электрической энергии, рассчитанных исходя из отпуска электрической энергии в сальдированном выражении из сетей напряжением 220 кВ и ниже за __________ 202_ года
	


Представитель Подрядчика (Принципала):    ________________________________
Представитель Заказчика (Агента):                  ________________________________



Форма согласована 











Форма 12 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______ - ЭТП от _____202_ г.

График 
использования энергопринимающего устройства за ___________ 202__ года
                                                                                                                                                                                 (месяц)
Потребитель: _________________                                                                                                                       										 
к Договору подряда № ___________ - ЭТП  от _______________202_ г.

	№ п/п
	Наименование энергопринимающего устройства, установленная мощность,
	
	
	
	Дата/количество использования (час.)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Представитель Подрядчика (Принципала):    ________________________________
Представитель Заказчика (Агента):                  ________________________________



Форма согласована 







Форма 13 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______ - ЭТП от _____202_ г.

АКТ
определения потребления объемов электроэнергии и мощности расчетным методом 
за ___________ 202_ года
                                                                                                                            (месяц)
Потребитель: _____________                                                                                                                                                Дата составления: «____» _________ 202_ г.										 
к Договору подряда № ___________ - ЭТП от _______________202_ г.

	№
п/п
	Наименование
энергопринимающего устройства, установленная мощность
	  Количество часов использования согласно графика
	Отпуск из сети (кВт.ч)


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Представитель Подрядчика (Принципала):    ________________________________
Представитель Заказчика (Агента):                  ________________________________

Форма согласована 



















Форма 14 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №______ - ЭТП от _____202_ г.




Отчет Агента 
№___ за __________ 202_ г.
к Договору подряда №______  - ЭТП от ____________ 202_ г.
г. Тюмень                                                                 							                                                          «____»_______________ 202_ г.

1.  ООО «РИ-ИНВЕСТ», как Агент, по поручению _______________, как Принципала, в рамках исполнения обязательств в соответствии с Договором подряда №______ - ЭТП от ______ 202__ г. произвел передачу Принципалу электроэнергии в следующих объемах.
	№ п/п
	Наименование услуги
	Наименование контрагента
	Реквизиты договора
	Реквизиты Акта оказанных услуг
	Стоимость услуг по Акту с учетом НДС
	Размер агентского вознаграждения в %
	Итого


	1.
	Передача электрической энергии
	
	
	
	
	0,05
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	


2. Общая сумма, причитающаяся Агенту в качестве вознаграждения за отчетный период, составляет _______рублей __ копеек, в том числе НДС 20% _______.
3. Общая сумма расходов Агента, связанных с исполнением агентского поручения, подлежащих возмещению Агенту за отчетный период составляет _______________ рублей, в том числе НДС20% _________________ (____) рублей 00 копеек.
	Подрядчик (Принципал):
	Заказчик (Агент):

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	________________________

	
	_____________________/ _________________






Форма согласована 





Форма 15 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ №_____ - ЭТП от _____202_ г.

Акт
оказанных агентских услуг за ___________ 202__ г.
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ
 на объектах филиала «Тюменский НПЗ» 
№______________ - ЭТП от _______________202_ г.

г. Тюмень                                                                                                      « _____ »  ___________________ 202__г.

Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ» (ООО «РИ-ИНВЕСТ»), в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» («Агент»), с одной стороны, и 
____________________________________________ (______________________) в лице ____________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик («Принципал»), с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объектах филиала «Тюменский НПЗ» №______________ - ЭТП от _______________202_ г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Заказчик (Агент) в рамках Договора подряда №____________ - ЭТП от ______________202_, как Агент оказал Подрядчику (Принципалу) следующие услуги: 

	№ п/п
	Наименование услуг, период
	Объем услуг
	Стоимость вознаграждения 

	1.
	Передача электрической энергии за период ___________________

	
	

	2.
	
	
	



2. Вознаграждение Заказчика (Агента) за отчетный период составило _______________________________.
3. Услуги оказаны Заказчиком (Агентом) надлежащим образом. Претензий к объёму и качеству оказанных услуг Подрядчик (Принципал) не имеет.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. 
	Подрядчик (Принципал):
	Заказчик (Агент):

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	________________________

	
	_____________________/ _________________





Формы согласованы 


	Подрядчик (Принципал):                                              
	Заказчик (Агент):

	
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	Генеральный директор


	
	_____________________/ И.И. Самарина
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Форма по ОКУД

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

с по

АКТ

1

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Основание: ведомость объемов работ

на 

единицу

коэффициен

ты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу

коэффициент

ы

всего

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

Итого по разделу 1



Всего по позиции



Всего по позиции



Всего по позиции

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итоги по акту:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:



Смета №

Количество

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

9) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

№ п/п № п/п в акте Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерени

я

4

Код формы КС-ТНПЗ-2

0322005



Номер 

документа

Дата 

составлен

Отчетный период

ООО РИ-ИНВЕСТ" 115035, г.Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул.Садовническая, д. 12, этаж/офис 2/16



Всего по позиции

Раздел 1. 
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г.Тюмень

Объект

Комиссия в составе представителей:

Заказчика

Службы корпоративной защиты Заказчика

Генерального подрядчика

Субподрядчика

составила настоящий акт о нижеследующем:

п/п

позиции по 

смете

1 1

№п/п Отклонение 

Представитель службы безопасности

Представитель генерального подрядчика

Представитель субподрядчика

Работы (материалы) предусмотренные договором 

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)



(наименование аппарата, краткая техническая характеристика)



(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)



Номер

Единица измерения

Количество работ 

(материалов) по 

смете

Отклонение  Обоснование

Конструктивные элементы и виды 

работ, используемые материалы 

Фактическое  

количество  

выполненных работ / 

использованных 

материалов 

Акт входного контроля результатов работ

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)



(наименование)

№



(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Наименование работ

Конструктивные элементы и виды работ, 

используемые материалы.

Единица измерения

Фактическое количество выполненных 

работ/использованных материалов



Работы (материалы) не предусмотренные договором



Работы выполнены в соответствии со

 

строительными нормами и правилами, СНИП и отвечают требованиям их приемки

Приложение:



Представители заказчика
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Характеристика

Номер позиции 

по смете

кол-во

ед.измерен

ия

Характеристика

Номенклатурный 

номер

кол-во

ед.измерени

я

3 4 5 6 8 9 10 11 10

От УМТС филиала "Тюменский НПЗ"



От ОКСиР филиала "Тюменский НПЗ"

3



4



5



6



Дополнительная информация :



2



1 2 7



Данные по КС-2 Данные по отчету об использовании материалов, полученного для монтажа подрядной организацией



Акт соответствия номенклатуры

к акту о приемке выполненных работ КС-ТНПЗ-2 №

Подрядчик :



Договор/спецификация  :



Заказчик : ООО "РИ-ИНВЕСТ", ИНН 7705551779, 115035, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул.Садовническая, д.12, этаж 2, офис 16

Примечание

№ Номенклатура Номенклатура



Объект строительства :


