












Техническое задание 

На выполнение ремонтно-восстановительных работ по нанесению антикоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность резервуара сырья для ГОДТ V=3054куб.м, Р-37 
Парк резервуарный, тит.203-10 (Р00519), Р00519 ТСЦ №4 
филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ».






















г. Тюмень
8
	№ п/п
	Общие сведения
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	Филиал ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»

	
	
	Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта 20

	2
	Основание для выполнения работ
	2.1 Дефектные ведомости по восстановлению антикоррозионной защиты;

	
	
	2.2 Локально-сметные расчеты;
2.3 Заключение лаборатории неразрушающего контроля №198-23Р

	
	
	

	3
	Подрядчик
	3.1 Определяется конкурсной комиссией

	4
	Наименование объекта
	Производственные площадки опасных производственных объектов. Парк резервуарный, тит.203-10 (Р00519), Р00519: Резервуар сырья для ГОДТ V=3054куб.м, Р-37

	5
	Характеристика объекта

	5.1 Резервуар сырья для ГОДТ V=3054куб.м, Р-37, хранимый продукт – смесь дизельной фракции с установок, газойла и бензина, температура хранения +30 - +40°С.

	6
	Период выполнения работ
	6.1 Май - Сентябрь 2024 г.

	7
	Состав технического предложения
	В технической части ТКП предоставить:
7.1 Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы).
7.2 Информацию о составе и квалификации персонала в соответствии с п. 10 данного технического задания;
7.3 Сведенья об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ, фотографии оборудования).
7.4 График выполнения работ по каждому объекту в установленные сроки согласно данного технического задания.

	8
	Особые условия
	8.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов.
8.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты.
8.3 Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование.
8.4 Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно.
Подрядчик обеспечивает наличие биотуалета на производственной площадке.
8.5 Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке.
8.6 Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ на высоте, правила и навыки владения инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика;
8.7 Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
8.9 Дополнительные материалы и трудозатраты, образовавшиеся в результате выполнения работ, необходимых для проведения работ по нанесению антикоррозионного лакокрасочного покрытия в полном объеме и не вошедшие в технико-коммерческое предложение, Подрядчик полностью берет на себя.

	9
	Дополнительные требования
	9.1 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 5 лет.
9.2 Подрядная организация должна иметь опыт работы по нанесению АКЗ объектов нефти- газопереработке и добыче.
9.2 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ.
9.4 Наличие оборудования необходимого для выполнения всего объема работ в соответствии с утвержденным графиком и периодом выполнения работ:
- наличие воздушных компрессоров с рабочим давлением в 10 бар
- абразивоструйные установки
- поршневые безвоздушные покрасочные аппараты с производительностью необходимому для нанесения АКЗ.
- альпинистское снаряжение с аттестованным персоналом.
- строительные леса в объеме необходимым для выполнения всего объема работ
9.5 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ.
9.6 Подрядчик должен выполнить все работы, относящиеся к подготовке поверхности, нанесению имеющегося грунтовочного покрытия, финишного покрытия в соответствии с утвержденной системой ЛКП.
9.7 Официальный язык общения – русский.

	10
	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
	10.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ.
10.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучения по охране труда, по пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая каска защитная с подбородочным ремешком, противогаз, перчатки, защитные очки).
10.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика.
10.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
10.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием:
- удостоверения по профессии; 
- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;
- удостоверения стропальщика;
- удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска;
- удостоверения о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021;
- протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям:
- Общие требования промышленной безопасности - А1.
- Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работы – области Б1.11;
- Работы с применением подъёмных сооружений (ПС) – Б9.3, Б9.4.
- Требования к ПС: Свидетельство о регистрации в ОПО, полис страхования ОПО, техническое освидетельствование ПС, Приказ о назначении ответственных за осуществление производственного контроля; ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; ответственного за безопасное производство работ, удостоверение и протоколы проверки знаний машиниста ПС.

	11
	Объем выполняемых работ
	11. Общая площадь нанесения антикоррозионного покрытия 
S=194 м2,  согласно дефектным ведомостям по нанесению АКЗ.

	
	
	11.1 Предварительный этап (до предоставления технико-коммерческого предложения по нанесению АКЗ на резервуары и емкости.)

	
	
	- Провести осмотр места проведения работ с целью определения необходимого оборудования, инвентаря, временных точек подключения к электрическим сетям заказчика, места хранения материалов и т.д. для выполнения объема работ;

	
	
	11.2 Подготовительный этап 

	
	
	11.2.1   Изучение технической документации:

	
	
	- генплан филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»;

	
	
	- схемы площадок с расположением оборудования;

	
	
	- составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ;

	
	
	11.2.2   Разработка и согласование с заказчиком перед началом работ проекта производства работ (ППР) «На выполнение работ нанесению антикоррозионного покрытия» по каждому объекту;

	
	
	11.2.3 Осуществление закупа МТР, необходимых для выполнения работ по нанесению антикоррозионного покрытия согласно дефектным ведомостям, согласованных с заказчиком;

	
	
	11.2.4 Организация места хранения абразивного и лакокрасочного материала согласно требований противопожарного режима на взрывопожароопасном предприятии. Организация вагон городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами;

	
	
	11.3 Основной этап

	
	
	11.3.1 Выполнение работ по нанесению антикоррозионного покрытия:
- Завоз оборудования и материалов в объеме необходимом для выполнения работ на обрабатываемом участке.
-  перед началом работ организовать подключение переносного электрического оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, к электрическим сетям Заказчика по ранее согласованной схеме подключения.
- подготовку поверхностей под окраску абразивной струйной очисткой до степени очистки не ниже II ГОСТ 9.402-2004.
- сбор отработанного абразивного материала и мусора на участке проведения работ и прилегающей территории при необходимости и вывоз с территории предприятия.
- обеспыливание и обезжиривание обработанной поверхности.
- нанесение антикоррозионного покрытия толщиной в соответствии с дефектными ведомостями или технической документации на применяемый ЛКМ. Объемная доля нелетучих веществ готовой смеси ЛКП должна составлять 100±3%.
- на каждый этап выполненных работ составляется акт освидетельствования скрытых работ и предъявляется заказчику для подтверждения объемов работ.
- демонтаж строительных лесов.

	
	
	11.4 Контрольный этап
11.4.1 Приемка выполненных работ.
- Контроль качества нанесения антикоррозионного покрытия на каждом этапе производится путем выборочного измерения толщины сухого слоя покрытия, а также выборочного измерения адгезии методом отрыва по ГОСТ32299-2013.
- подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов;

	
	
	11.5 Заключительный этап 

	
	
	- формирование исполнительной технической документации, в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 на основании приказа Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. N 1128, в 2-х экземплярах;

	
	
	- сдача исполнительной документации заказчику в 2-х экземплярах.

	12
	Требования к материалам
	12.1 ЛКМ изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативного документа (НД) или технической документации (ТД) на ЛКМ конкретной марки, по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке;
12.2 Возможность применения лакокрасочных материалов в системе покрытий, для резервуаров и емкостей в соответствии с хранимыми продуктам, должна быть подтверждена заключением/протоколом испытаний по ГОСТ 9.401-2018, выданный аккредитованной лабораторией.
12.3 Прогнозируемый срок службы антикоррозионного покрытия должен составлять не менее 10 лет.
12.4 Материалы, входящие в состав комплексной системы лакокрасочного покрытия, включая грунтовочный и финишный слои должны быть одного производителя для соблюдения гарантийных обязательств.
12.5 Антикоррозионное лакокрасочное покрытие должны быть ремонтопригодными.

	13
	Сроки выполнения работ
	13.1 Май - Сентябрь 2024 г. в соответствии с графиками выполнения работ согласованными с Заказчиком

	14
	Требования в области охраны окружающей среды
	14.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика, и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации.

	
	
	14.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов.

	15
	Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы 
	15.1 Режим работы предприятия, круглосуточный;

	
	
	15.2 Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём.

	
	
	15.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни.

	
	
	15.4 В случае выявления дополнительных объемов и/или отставания от графика выполнения работ по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	16
	Гарантийные обязательства Подрядчика
	16.1 Гарантийный срок на выполненные работы по нанесению антикоррозионного лакокрасочного покрытия - 2 года.
16.2 Прогнозируемый срок службы на антикоррозионного лакокрасочного материала не менее 10 лет.

	
	
	16.3 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача исполнительной документации.

	
	
	16.4 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.

	17
	Нормативно-техническая документация
	17.1 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

	
	
	17.2 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

	
	
	17.3 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	
	
	17.4 Единая система защиты от коррозии и старения покрытия лакокрасочные Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов ГОСТ9.401-2018;

	
	
	17.5 ГОСТ 9.402,80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием;

	
	
	17.6 Материалы лакокрасочные. Правила приемки. 
ГОСТ 9980.1-86;

	
	
	17.7 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»
17.8 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

	
	
	17.9 ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств».

	
	
	

	
	
	17.10 ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок.
17.11 Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
17.12 РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации».

	18
	Требования к ценообразованию
	18.1 На все работы разработаны локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённых дефектных ведомостей и технологических карт. 

	
	
	18.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. 

	
	
	18.3 Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика.

	
	
	18.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованных с Заказчиком.
























	               
	
	











Техническое задание 

На выполнение ремонтно-восстановительных работ по нанесению
 антикоррозионного покрытия внутренней поверхности емкостей Е-37/1,2
Емкость приготовления 2% раствора щелочи Лит.Р60 V=10кб.м (Е37/1,2) (2очередь) (Р02825);
 Емкость приготовления 2% раствора щелочи Лит.Р61 V=10кб.м (Е37/1,2) (2очередь) (Р02939)
ТСЦ №4  филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ».























г. Тюмень
8
	№ п/п
	Общие сведения
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	Филиал ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»

	
	
	Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта 20

	2
	Основание для выполнения работ
	2.1 Дефектные ведомости по восстановлению антикоррозионной защиты;

	
	
	2.2 Локально-сметные расчеты;
2.3 Заключения лаборатории неразрушающего контроля №279-1-23С; №279-1-23С

	
	
	

	3
	Подрядчик
	3.1 Определяется конкурсной комиссией

	4
	Наименование объекта
	4.1 Производственные площадки опасных производственных объектов. Емкость приготовления 2% раствора щелочи Лит.Р60 V=10кб.м (Е37/1,2) (2очередь) (Р02825); Емкость приготовления 2% раствора щелочи Лит.Р61 V=10кб.м (Е37/1,2) (2очередь) (Р02939).

	5
	Характеристика объекта

	5.1 Емкость приготовления 2% раствора щелочи Лит.Р60 V=10кб.м (Е37/1,2) (2очередь) (Р02825); Емкость приготовления 2% раствора щелочи Лит.Р61 V=10кб.м (Е37/1,2) (2очередь) (Р02939). Хранимый продукт – 2% раствора щелочи, температура хранения +20°С

	6
	Период выполнения работ
	6.1 Май - Сентябрь 2024 г.

	7
	Состав технического предложения
	В технической части ТКП предоставить:
7.1 Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы).
7.2 Информацию о составе и квалификации персонала в соответствии с п. 10 данного технического задания;
7.3 Сведенья об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ, фотографии оборудования).
7.4 График выполнения работ по каждому объекту в установленные сроки согласно данного технического задания.

	8
	Особые условия
	8.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов.
8.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты.
8.3 Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование.
8.4 Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно.
Подрядчик обеспечивает наличие биотуалета на производственной площадке.
8.5 Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке.
8.6 Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ на высоте, правила и навыки владения инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика;
8.7 Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
8.9 Дополнительные материалы и трудозатраты, образовавшиеся в результате выполнения работ, необходимых для проведения работ по нанесению антикоррозионного лакокрасочного покрытия в полном объеме и не вошедшие в технико-коммерческое предложение, Подрядчик полностью берет на себя.

	9
	Дополнительные требования
	9.1 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 5 лет.
9.2 Подрядная организация должна иметь опыт работы по нанесению АКЗ объектов нефти- газопереработке и добыче.
9.2 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ.
9.4 Наличие оборудования необходимого для выполнения всего объема работ в соответствии с утвержденным графиком и периодом выполнения работ:
- наличие воздушных компрессоров с рабочим давлением в 10 бар
- абразивоструйные установки
- поршневые безвоздушные покрасочные аппараты с производительностью необходимому для нанесения АКЗ.
- альпинистское снаряжение с аттестованным персоналом.
- строительные леса в объеме необходимым для выполнения всего объема работ
9.5 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ.
9.6 Подрядчик должен выполнить все работы, относящиеся к подготовке поверхности, нанесению имеющегося грунтовочного покрытия, финишного покрытия в соответствии с утвержденной системой ЛКП.
9.7 Официальный язык общения – русский.

	10
	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
	10.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ.
10.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучения по охране труда, по пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая каска защитная с подбородочным ремешком, противогаз, перчатки, защитные очки).
10.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика.
10.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
10.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием:
- удостоверения по профессии; 
- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;
- удостоверения стропальщика;
- удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска;
- удостоверения о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021;
- протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям:
- Общие требования промышленной безопасности - А1.
- Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работы – области Б1.11;
- Работы с применением подъёмных сооружений (ПС) – Б9.3, Б9.4.
- Требования к ПС: Свидетельство о регистрации в ОПО, полис страхования ОПО, техническое освидетельствование ПС, Приказ о назначении ответственных за осуществление производственного контроля; ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; ответственного за безопасное производство работ, удостоверение и протоколы проверки знаний машиниста ПС.

	11
	Объем выполняемых работ
	11. Общая площадь нанесения антикоррозионного покрытия 
S=66 м2,  согласно дефектным ведомостям по нанесению АКЗ.

	
	
	11.1 Предварительный этап (до предоставления технико-коммерческого предложения по нанесению АКЗ на резервуары и емкости.)

	
	
	- Провести осмотр места проведения работ с целью определения необходимого оборудования, инвентаря, временных точек подключения к электрическим сетям заказчика, места хранения материалов и т.д. для выполнения объема работ;

	
	
	11.2 Подготовительный этап 

	
	
	11.2.1   Изучение технической документации:

	
	
	- генплан филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»;

	
	
	- схемы площадок с расположением оборудования;

	
	
	- составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ;

	
	
	11.2.2   Разработка и согласование с заказчиком перед началом работ проекта производства работ (ППР) «На выполнение работ нанесению антикоррозионного покрытия» по каждому объекту;

	
	
	11.2.3 Осуществление закупа МТР, необходимых для выполнения работ по нанесению антикоррозионного покрытия согласно дефектным ведомостям, согласованных с заказчиком;

	
	
	11.2.4 Организация места хранения абразивного и лакокрасочного материала согласно требований противопожарного режима на взрывопожароопасном предприятии. Организация вагон городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами;

	
	
	11.3 Основной этап

	
	
	11.3.1 Выполнение работ по нанесению антикоррозионного покрытия:
- Завоз оборудования и материалов в объеме необходимом для выполнения работ на обрабатываемом участке.
-  перед началом работ организовать подключение переносного электрического оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, к электрическим сетям Заказчика по ранее согласованной схеме подключения.
- подготовку поверхностей под окраску абразивной струйной очисткой до степени очистки Sa 2.5 по ISO 8501-1:2007.
- сбор отработанного абразивного материала и мусора на участке проведения работ и прилегающей территории при необходимости и вывоз с территории предприятия.
- обеспыливание и обезжиривание обработанной поверхности.
- нанесение антикоррозионного покрытия толщиной в соответствии с дефектными ведомостями или технической документации на применяемый ЛКМ. Объемная доля нелетучих веществ готовой смеси ЛКП должна составлять 100±3%.
- на каждый этап выполненных работ составляется акт освидетельствования скрытых работ и предъявляется заказчику для подтверждения объемов работ.
- демонтаж строительных лесов.

	
	
	11.4 Контрольный этап
11.4.1 Приемка выполненных работ.
- Контроль качества нанесения антикоррозионного покрытия на каждом этапе производится путем выборочного измерения толщины сухого слоя покрытия, а также выборочного измерения адгезии методом отрыва по ГОСТ32299-2013.
- подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов;

	
	
	11.5 Заключительный этап 

	
	
	- формирование исполнительной технической документации, в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 на основании приказа Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. N 1128, в 2-х экземплярах;

	
	
	- сдача исполнительной документации заказчику в 2-х экземплярах.

	12
	Требования к материалам
	12.1 ЛКМ изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативного документа (НД) или технической документации (ТД) на ЛКМ конкретной марки, по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке;
12.2 Возможность применения лакокрасочных материалов в системе покрытий, для резервуаров и емкостей в соответствии с хранимыми продуктам, должна быть подтверждена заключением/протоколом испытаний по ГОСТ 9.401-2018, выданный аккредитованной лабораторией.
12.3 Прогнозируемый срок службы антикоррозионного покрытия должен составлять не менее 10 лет.
12.4 Материалы, входящие в состав комплексной системы лакокрасочного покрытия, включая грунтовочный и финишный слои должны быть одного производителя для соблюдения гарантийных обязательств.
12.5 Антикоррозионное лакокрасочное покрытие должны быть ремонтопригодными.

	13
	Сроки выполнения работ
	13.1 Май - Сентябрь 2024 г. в соответствии с графиками выполнения работ согласованными с Заказчиком

	14
	Требования в области охраны окружающей среды
	14.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика, и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации.

	
	
	14.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов.

	15
	Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы 
	15.1 Режим работы предприятия, круглосуточный;

	
	
	15.2 Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём.

	
	
	15.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни.

	
	
	15.4 В случае выявления дополнительных объемов и/или отставания от графика выполнения работ по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	16
	Гарантийные обязательства Подрядчика
	16.1 Гарантийный срок на выполненные работы по нанесению антикоррозионного лакокрасочного покрытия - 2 года.
16.2 Прогнозируемый срок службы на антикоррозионного лакокрасочного материала не менее 10 лет.

	
	
	16.3 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача исполнительной документации.

	
	
	16.4 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.

	17
	Нормативно-техническая документация
	17.1 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

	
	
	17.2 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

	
	
	17.3 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	
	
	17.4 Единая система защиты от коррозии и старения покрытия лакокрасочные Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов ГОСТ9.401-2018;

	
	
	17.5 ГОСТ 9.402,80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием;

	
	
	17.6 Материалы лакокрасочные. Правила приемки. 
ГОСТ 9980.1-86;

	
	
	17.7 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»
17.8 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

	
	
	17.9 ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств».

	
	
	

	
	
	17.10 ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок.
17.11 Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
17.12 РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации».

	18
	Требования к ценообразованию
	18.1 На все работы разработаны локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённых дефектных ведомостей и технологических карт. 

	
	
	18.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. 

	
	
	18.3 Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика.

	
	
	18.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованных с Заказчиком.



































Техническое задание 

На нанесение АКЗ на резервуар противопожарного запаса воды V=1000кб.м (Лит.Р19) (ГП 36) сооруж.60 (УГП) (Р00886) поз.36 цеха ВиВ №5, участок ОСиВ.























г. Тюмень
15
	№ п/п
	Общие сведения
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	Филиал ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»

	
	
	Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта 20

	2
	Основание для выполнения работ
	2.1 Дефектные ведомости по восстановлению антикоррозионной защиты;

	
	
	2.2 Акт осмотра сосудов и аппаратов;

	
	
	

	3
	Подрядчик
	3.1 Определяется конкурсной комиссией

	4
	Наименование объекта
	4.1 Производственные площадки опасных производственных объектов. УГП позиция 36.

	5
	Характеристика объекта

	5.1 4.1.	Резервуар противопожарного запаса воды поз.36, РВС V=1000 м3. хранимый продукт – вода, температура хранения +5 - +50°С

	6
	Период выполнения работ
	6.1 Май - Сентябрь 2024 г.

	7
	Состав технического предложения
	В технической части ТКП предоставить:
7.1 Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы).
7.2 Информацию о составе и квалификации персонала в соответствии с п. 10 данного технического задания;
7.3 Сведенья об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ, фотографии оборудования).
7.4 График выполнения работ по каждому объекту в установленные сроки согласно данного технического задания.

	8
	Особые условия
	8.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов.
8.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты.
8.3 Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование.
8.4 Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно.
Подрядчик обеспечивает наличие биотуалета на производственной площадке.
8.5 Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке.
8.6 Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ на высоте, правила и навыки владения инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика;
8.7 Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
8.9 Дополнительные материалы и трудозатраты, образовавшиеся в результате выполнения работ, необходимых для проведения работ по нанесению антикоррозионного лакокрасочного покрытия в полном объеме и не вошедшие в технико-коммерческое предложение, Подрядчик полностью берет на себя.

	9
	Дополнительные требования
	9.1 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 5 лет.
9.6 Подрядная организация должна иметь опыт работы по нанесению АКЗ объектов нефти- газопереработке и добыче.
9.2 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ.
9.3 Наличие оборудования необходимого для выполнения всего объема работ в соответствии с утвержденным графиком и периодом выполнения работ:
- наличие воздушных компрессоров с рабочим давлением в 10 бар
- абразивоструйные установки
- поршневые безвоздушные покрасочные аппараты с производительностью необходимому для нанесения АКЗ.
- альпинистское снаряжение с аттестованным персоналом.
- строительные леса в объеме необходимым для выполнения всего объема работ
9.4 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ.
9.5 Подрядчик должен выполнить все работы, относящиеся к подготовке поверхности, нанесению имеющегося грунтовочного покрытия, финишного покрытия в соответствии с утвержденной системой ЛКП.
9.6 Официальный язык общения – русский.

	10
	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
	10.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ.
10.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучения по охране труда, по пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая каска защитная с подбородочным ремешком, противогаз, перчатки, защитные очки).
10.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика.
10.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
10.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием:
- удостоверения по профессии; 
- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;
- удостоверения стропальщика;
- удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска;
- удостоверения о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021;
- протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям:
- Общие требования промышленной безопасности - А1.
- Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работы – области Б1.11;
- Работы с применением подъёмных сооружений (ПС) – Б9.3, Б9.4.
- Требования к ПС: Свидетельство о регистрации в ОПО, полис страхования ОПО, техническое освидетельствование ПС, Приказ о назначении ответственных за осуществление производственного контроля; ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; ответственного за безопасное производство работ, удостоверение и протоколы проверки знаний машиниста ПС.

	11
	Объем выполняемых работ
	11. Общая площадь нанесения антикоррозионного покрытия на один слой составляет 616,4 м2, включая площадь кровли и дна, согласно 09-034-01-35,36-ПТ.С. АКЗ наносится и рассчитывается на 3 слоя.

	
	
	11.1 Предварительный этап (до предоставления технико-коммерческого предложения по нанесению АКЗ Резервуар противопожарного запаса воды поз.36, РВС V=1000 м3)

	
	
	- Провести осмотр места проведения работ с целью определения необходимого оборудования, инвентаря, временных точек подключения к электрическим сетям заказчика, места хранения материалов и т.д. для выполнения объема работ;

	
	
	11.2 Подготовительный этап 

	
	
	11.2.1   Изучение технической документации:

	
	
	- генплан филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»;

	
	
	- схемы площадок  расположением оборудования;

	
	
	- составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ;

	
	
	11.2.2   Разработка и согласование с заказчиком, перед началом работ проекта производства работ (ППР) «На выполнение работ нанесению антикоррозионного покрытия» по каждому объекту;

	
	
	11.2.3 Осуществление закупа МТР, необходимых для выполнения работ по нанесению антикоррозионного покрытия согласно дефектным ведомостям, согласованных с заказчиком;

	
	
	11.2.4 Организация места хранения абразивного и лакокрасочного материала согласно требований противопожарного режима на взрывопожароопасном предприятии. Организация вагон городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами;


	
	
	11.3 Основной этап

	
	
	11.3.1 Выполнение работ по нанесению антикоррозионного покрытия:
- Ввоз оборудования и материалов в объеме необходимом для выполнения работ на обрабатываемом участке.
-  перед началом работ организовать подключение переносного электрического оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, к электрическим сетям Заказчика по ранее согласованной схеме подключения.
- подготовку поверхностей под окраску абразивной струйной очисткой до степени очистки Sa 2.5 по ISO 8501-1:2007.
- сбор отработанного абразивного материала и мусора на участке проведения работ и прилегающей территории при необходимости и вывоз с территории предприятия.
- обеспыливание и обезжиривание обработанной поверхности.
- нанесение антикоррозионного покрытия толщиной в соответствии с дефектными ведомостями или технической документации на применяемый ЛКМ. Объемная доля нелетучих веществ готовой смеси ЛКП должна составлять 100±3%.
- на каждый этап выполненных работ составляется акт освидетельствования скрытых работ и предъявляется заказчику для подтверждения объемов работ.
- демонтаж строительных лесов.

	
	
	11.4 Контрольный этап
11.4.1 Приемка выполненных работ.
- Контроль качества нанесения антикоррозионного покрытия на каждом этапе производится путем выборочного измерения толщины сухого слоя покрытия, а также выборочного измерения адгезии методом отрыва по ГОСТ 32299-2013.
- подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов;

	
	
	11.5 Заключительный этап 

	
	
	- формирование исполнительной технической документации, в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 на основании приказа Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. N 1128, в 2-х экземплярах;

	
	
	- сдача исполнительной документации заказчику в 2-х экземплярах.

	12
	Требования к материалам
	12.1 ЛКМ изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативного документа (НД) или технической документации (ТД) на ЛКМ конкретной марки, по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке;
12.2 Возможность применения лакокрасочных материалов в системе покрытий, для резервуаров и емкостей в соответствии с хранимыми продуктам, должна быть подтверждена заключением/протоколом испытаний по ГОСТ 9.401-2018, выданный аккредитованной лабораторией.
12.3 Прогнозируемый срок службы антикоррозионного покрытия должен составлять не менее 10 лет.
12.4 Материалы, входящие в состав комплексной системы лакокрасочного покрытия, включая грунтовочный и финишный слои должны быть одного производителя для соблюдения гарантийных обязательств.
12.5 Антикоррозионное лакокрасочное покрытие должны быть ремонтопригодными.

	13
	Сроки выполнения работ
	13.1 Май - Сентябрь 2024 г. в соответствии с графиками выполнения работ согласованными с Заказчиком

	14
	Требования в области охраны окружающей среды
	14.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика, и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации.

	
	
	14.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов.

	15
	Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы 
	15.1 Режим работы предприятия, круглосуточный;

	
	
	15.2 Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём.

	
	
	15.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни.

	
	
	15.4 В случае выявления дополнительных объемов и/или отставания от графика выполнения работ по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	16
	Гарантийные обязательства Подрядчика
	16.1 Гарантийный срок на выполненные работы по нанесению антикоррозионного лакокрасочного покрытия - 2 года.
16.2 Прогнозируемый срок службы на антикоррозионного лакокрасочного материала не менее 10 лет.

	
	
	16.3 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача исполнительной документации.

	
	
	16.4 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.

	17
	Нормативно-техническая документация
	17.1 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

	
	
	17.2 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

	
	
	17.3 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	
	
	17.4 Единая система защиты от коррозии и старения покрытия лакокрасочные Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов ГОСТ9.401-2018;

	
	
	17.5 ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием;

	
	
	17.6 Материалы лакокрасочные. Правила приемки. 
ГОСТ 9980.1-86;

	
	
	17.7 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»
17.8 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

	
	
	17.9 ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств».

	
	
	

	
	
	17.10 ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок.
17.11 Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
17.12 РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации».

	18
	Требования к ценообразованию
	18.1 На все работы разработаны локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённых дефектных ведомостей и технологических карт. 

	
	
	18.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. 

	
	
	18.3 Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика.

	
	
	18.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованных с Заказчиком.
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Техническое задание 

На нанесение внутреннего АКЗ на Аппарат сбора обводненного нефтепродукта РВС-100, 101D401C (Р00700), цеха ВиВ №5, участок ОСиВ.
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	№ п/п
	Общие сведения
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	Филиал ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»

	
	
	Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта 20

	2
	Основание для выполнения работ
	2.1 Дефектные ведомости по восстановлению антикоррозионной защиты;

	
	
	2.2 Акт осмотра сосудов и аппаратов;

	
	
	

	3
	Подрядчик
	3.1 Определяется конкурсной комиссией

	4
	Наименование объекта
	4.1 Производственные площадки опасных производственных объектов. тит. 101-04-02 очистные сооружения.

	5
	Характеристика объекта

	5.1 Аппарат сбора обводненного нефтепродукта РВС-100, 101D401C (1 шт), хранимый продукт – обводненный нефтепродукт, температура хранения +5; + 80°С

	6
	Период выполнения работ
	6.1 Май - Сентябрь 2024 г.

	7
	Состав технического предложения
	В технической части ТКП предоставить:
7.1 Предоставление референс-листа (информацию по организации и проведению аналогичной работы).
7.2 Информацию о составе и квалификации персонала в соответствии с п. 10 данного технического задания;
7.3 Сведенья об оборудовании и материалах, используемом при выполнении работ (выписка из балансового отчета о наличии собственного оборудования или договор аренды на оборудование, используемого для выполнения работ, фотографии оборудования).
7.4 График выполнения работ по каждому объекту в установленные сроки согласно данного технического задания.

	8
	Особые условия
	8.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов.
8.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты.
8.3 Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование.
8.4 Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно.
Подрядчик обеспечивает наличие биотуалета на производственной площадке.
8.5 Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке.
8.6 Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ на высоте, правила и навыки владения инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика;
8.7 Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
8.9 Дополнительные материалы и трудозатраты, образовавшиеся в результате выполнения работ, необходимых для проведения работ по нанесению антикоррозионного лакокрасочного покрытия в полном объеме и не вошедшие в технико-коммерческое предложение, Подрядчик полностью берет на себя.

	9
	Дополнительные требования
	9.1 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 5 лет.
9.6 Подрядная организация должна иметь опыт работы по нанесению АКЗ объектов нефти- газопереработке и добыче.
9.2 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ.
9.3 Наличие оборудования необходимого для выполнения всего объема работ в соответствии с утвержденным графиком и периодом выполнения работ:
- наличие воздушных компрессоров с рабочим давлением в 10 бар
- абразивоструйные установки
- поршневые безвоздушные покрасочные аппараты с производительностью необходимому для нанесения АКЗ.
- альпинистское снаряжение с аттестованным персоналом.
- строительные леса в объеме необходимым для выполнения всего объема работ
9.4 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ.
9.5 Подрядчик должен выполнить все работы, относящиеся к подготовке поверхности, нанесению имеющегося грунтовочного покрытия, финишного покрытия в соответствии с утвержденной системой ЛКП.
9.6 Официальный язык общения – русский.
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	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
	10.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ.
10.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучения по охране труда, по пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая каска защитная с подбородочным ремешком, противогаз, перчатки, защитные очки).
10.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика.
10.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
10.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава с обязательным наличием:
- удостоверения по профессии; 
- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;
- удостоверения стропальщика;
- удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- удостоверения о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска;
- удостоверения о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021;
- протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности. Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям:
- Общие требования промышленной безопасности - А1.
- Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением), газоопасные работы – области Б1.11;
- Работы с применением подъёмных сооружений (ПС) – Б9.3, Б9.4.
- Требования к ПС: Свидетельство о регистрации в ОПО, полис страхования ОПО, техническое освидетельствование ПС, Приказ о назначении ответственных за осуществление производственного контроля; ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; ответственного за безопасное производство работ, удостоверение и протоколы проверки знаний машиниста ПС.
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	Объем выполняемых работ
	11. Общая площадь нанесения антикоррозионного покрытия 
S= 140,4 м2. согласно дефектным ведомостям по нанесению АКЗ.

	
	
	11.1 Предварительный этап (до предоставления технико-коммерческого предложения по нанесению АКЗ Аппарата сбора обводненного нефтепродукта РВС-100)

	
	
	- Провести осмотр места проведения работ с целью определения необходимого оборудования, инвентаря, временных точек подключения к электрическим сетям заказчика, места хранения материалов и т.д. для выполнения объема работ;

	
	
	11.2 Подготовительный этап 

	
	
	11.2.1   Изучение технической документации:

	
	
	- генплан филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»;

	
	
	- схемы площадок  расположением оборудования;

	
	
	- составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ;

	
	
	11.2.2   Разработка и согласование с заказчиком, перед началом работ проекта производства работ (ППР) «На выполнение работ нанесению антикоррозионного покрытия» по каждому объекту;

	
	
	11.2.3 Осуществление закупа МТР, необходимых для выполнения работ по нанесению антикоррозионного покрытия согласно дефектным ведомостям, согласованных с заказчиком;

	
	
	11.2.4 Организация места хранения абразивного и лакокрасочного материала согласно требований противопожарного режима на взрывопожароопасном предприятии. Организация вагон городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами;


	
	
	11.3 Основной этап

	
	
	11.3.1 Выполнение работ по нанесению антикоррозионного покрытия:
- Ввоз оборудования и материалов в объеме необходимом для выполнения работ на обрабатываемом участке.
-  перед началом работ организовать подключение переносного электрического оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, к электрическим сетям Заказчика по ранее согласованной схеме подключения.
- подготовку поверхностей под окраску абразивной струйной очисткой до степени очистки Sa 2.5 по ISO 8501-1:2007.
- сбор отработанного абразивного материала и мусора на участке проведения работ и прилегающей территории при необходимости и вывоз с территории предприятия.
- обеспыливание и обезжиривание обработанной поверхности.
- нанесение антикоррозионного покрытия толщиной в соответствии с дефектными ведомостями или технической документации на применяемый ЛКМ. Объемная доля нелетучих веществ готовой смеси ЛКП должна составлять 100±3%.
- на каждый этап выполненных работ составляется акт освидетельствования скрытых работ и предъявляется заказчику для подтверждения объемов работ.
- демонтаж строительных лесов.

	
	
	11.4 Контрольный этап
11.4.1 Приемка выполненных работ.
- Контроль качества нанесения антикоррозионного покрытия на каждом этапе производится путем выборочного измерения толщины сухого слоя покрытия, а также выборочного измерения адгезии методом отрыва по ГОСТ 32299-2013.
- подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов;

	
	
	11.5 Заключительный этап 

	
	
	- формирование исполнительной технической документации, в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 на основании приказа Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. N 1128, в 2-х экземплярах;

	
	
	- сдача исполнительной документации заказчику в 2-х экземплярах.
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	Требования к материалам
	12.1 ЛКМ изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативного документа (НД) или технической документации (ТД) на ЛКМ конкретной марки, по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке;
12.2 Возможность применения лакокрасочных материалов в системе покрытий, для резервуаров и емкостей в соответствии с хранимыми продуктам, должна быть подтверждена заключением/протоколом испытаний по ГОСТ 9.401-2018, выданный аккредитованной лабораторией.
12.3 Прогнозируемый срок службы антикоррозионного покрытия должен составлять не менее 10 лет.
12.4 Материалы, входящие в состав комплексной системы лакокрасочного покрытия, включая грунтовочный и финишный слои должны быть одного производителя для соблюдения гарантийных обязательств.
12.5 Антикоррозионное лакокрасочное покрытие должны быть ремонтопригодными.
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	Сроки выполнения работ
	13.1 Май - Сентябрь 2023 г. в соответствии с графиками выполнения работ согласованными с Заказчиком
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	Требования в области охраны окружающей среды
	14.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика, и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации.

	
	
	14.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов.

	15
	Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы 
	15.1 Режим работы предприятия, круглосуточный;

	
	
	15.2 Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём.

	
	
	15.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни.

	
	
	15.4 В случае выявления дополнительных объемов и/или отставания от графика выполнения работ по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.
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	Гарантийные обязательства Подрядчика
	16.1 Гарантийный срок на выполненные работы по нанесению антикоррозионного лакокрасочного покрытия - 2 года.
16.2 Прогнозируемый срок службы на антикоррозионного лакокрасочного материала не менее 10 лет.

	
	
	16.3 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача исполнительной документации.

	
	
	16.4 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.
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	Нормативно-техническая документация
	17.1 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

	
	
	17.2 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

	
	
	17.3 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	
	
	17.4 Единая система защиты от коррозии и старения покрытия лакокрасочные Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов ГОСТ9.401-2018;

	
	
	17.5 ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием;

	
	
	17.6 Материалы лакокрасочные. Правила приемки. 
ГОСТ 9980.1-86;

	
	
	17.7 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»
17.8 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

	
	
	17.9 ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств».

	
	
	

	
	
	17.10 ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок.
17.11 Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
17.12 РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации».
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	Требования к ценообразованию
	18.1 На все работы разработаны локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённых дефектных ведомостей и технологических карт. 

	
	
	18.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. 

	
	
	18.3 Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика.

	
	
	18.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованных с Заказчиком.






