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Техническое задание
на устройство временного дорожного покрытия из сборных железобетонных плит.

«Резервуарный парк светлых нефтепродуктов 
суммарной вместимостью 40 тыс. м3».





















г. Тюмень

	№ п/п
	Общие сведения
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	«Тюменский НПЗ» филиал ООО «РИ-ИНВЕСТ»  
Адрес: 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20

	2
	Основание для выполнения работ
	2.1 Техническое задание;
2.2 Ведомость объёмов работ №1
2.3 Локально-сметные расчеты в базе 2001 года.

	3
	Подрядчик
	3.1 Определяется по конкурсу

	4
	Наименование объекта
	4.1 Резервуарный парк светлых нефтепродуктов суммарной вместимостью 40 тыс. м3.

	5
	Характеристика объекта
	5.1 Новое строительство

	6
	Период выполнения работ
	6 
6.1 1 этап с 15.04.2024 по 20.04.2024 – укладка плит для РВС 140-43, РВС 140-44 – 150 шт.
6.2 2 этап с 20.06.2024 по 25.06.2024 – укладка плит для РВС 140-45, РВС 140-46 – 150 шт.

	7
	Объем выполняемых работ
	Объем работ:
7.1 Подготовительный этап (до проведения работ);
7.1.1 Составление и согласование с заказчиком ППРпс и графика выполнения работ;
7.1.2 Осуществление закупки МТР, необходимых для выполнения работ, согласованного с заказчиком (в случае необходимости);
7.1.3 Согласование и организация места хранения материала, городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами;
7.1.4 Оформление всех актов и разрешительных документов на производство работ на основании процедур и инструкций филиала «Тюменский НПЗ»;
7.1.6 Оформление документов на пропуск техники и работников на объект капитального строительства.
7.1.7 Мобилизация строительной техники и персонала.
7.1.8 Устройство ограждения и установка освещения стройплощадки.
7.1.9 Предоставление приказов на ответственных лиц за выполнение СМР.
В случае подключения к электрическим сетям Заказчика, Контрагент (Исполнитель) принимает на себя обязательство компенсировать Заказчику в полном объеме его расходы на оплату электрической энергии, потребленной электроустановками Контрагента через присоединенную сеть в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию.

Основной этап
Выполнение работ:
· завоз ТМЦ к месту производства работ;
· укладка плит согласно проекту;
· подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов выполненных работ, согласно фактически выполненных объёмов после завершения каждого этапа;
· уборка территории, вывоз мусора.

	8
	Условия обеспечения энергоресурсами
	8.1 По техническим условиям от существующих инженерных сетей.

	9
	Обеспечение ТМЦ
	9.1 Железобетонные плиты б/у – поставка заказчика

	10
	Сроки выполнения работ
	
10.1 Согласно графику выполнения работ.


	11
	
Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
	10 
11 
11.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при проведении данного вида работ;
11.2 Обеспечение работников полным комплектом средств индивидуальной защиты, с логотипом предприятия, в соответствии едиными типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты по профессиям/должностям и в зависимости от идентифицированных опасностей;
11.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика;
11.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности.
11.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава:
· удостоверение по профессии;
· приказ о назначении ответственных при выполнении работ повышенной опасности
· Протокол/удостоверение проверки знаний требований охраны труда;
- протокол аттестации по ПБ на ответственных лиц в соответствии с Приказом от 04.09.2020 N 334, «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»: 
- А1 - Общие требования промышленной безопасности;
- Б.9.3 – Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов


	12
	Требования в области охраны окружающей среды
	11 
12 
12.1 Соблюдение и выполнение требований в области экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, установленных федеральным, региональным и местным законодательством;
12.2 Составление и согласование с Заказчиком ППР регламентирующего безопасную последовательность выполнения работ с мероприятиями, исключающими или максимально снижающими негативное воздействие на окружающую среду, включая организацию площадок накопления отходов;
12.3 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика за исключением отходов металлолома и утилизируются	в	рамках	его	собственной	разрешительной
документации и за счет собственных средств;
12.4 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов.

	13
	Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы
	12 
13 
13.1 Режим работы предприятия, круглосуточный;
13.2 Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём.
13.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни.
13.4 В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	14
	Гарантийные обязательства Подрядчика
	13 
14 
14.1 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.

	
1
5
	Особые условия
	14 
15 
15.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов.
15.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты.
15.3 Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно.
15.4 При привлечении сторонних организаций выбор субподрядчика на работы осуществляется по согласованию с Заказчиком.


	16
	Дополнительные требования
	15 
16 
16.1 Наличие у Подрядной организации квалифицированного персонала (с квалификационным удостоверением).
16.2 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет.
16.3 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ.
16.4 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ.
16.5 Официальный язык общения - русский.

	17
	Нормативно-техническая документация
	Все работы должны выполняться с применимыми нормами и правилами, действующими на территории РФ включая следующие нормативно-технические документы, но не ограничиваясь:

16 
17 
17.1 Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
17.2 Приказ от 15 декабря 2020 г. № 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; 
17.3 №123-ФЗ от 22.01.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
17.4 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
17.5 Приказ от 26 ноября 2020 г. №461 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
17.6 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная версия СНиП 12-01-2004»;
17.7 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда")

	18
	Требования к ценообразованию
	17 
18 
18.1 На все работы Подрядчик разрабатывает локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно переданной Заказчиком рабочей документации. Разработанными Подрядчиком ППР,
18.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации.
18.3 Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика.
18.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованными УМТС Заказчика.
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