
	               
	
	














Техническое задание 

По капитальному ремонту здания пожарного депо (проект 0612.1) филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»


























г. Тюмень
5
	№ п/п
	Общие сведения
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	ООО «РИ-ИНВЕСТ»

	
	
	Место выполнения работ:
Филиал «Тюменский НПЗ», 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20

	2
	Основание для выполнения работ
	2.1 Рабочая документация
2.2 Локально-сметные расчеты в базе 2001 года                                                

	3
	Подрядчик
	3.1 Определяется конкурсной комиссией

	4
	Наименование объекта
	4.1 Пожарное депо на 6 автомобилей, инв.№Р01142

	5
	Характеристика объекта
	5.1 Действующий опасный производственный объект

	6
	Период выполнения работ
	6.1 90 календарных дней с момента заключения договора

	7
	Объем выполняемых работ
	Объем работ согласно рабочей документации:
Проект – 2016-032-291-01-АС.АН1
Проект – 2016-032-291-01-ВК
Проект – 2016-032-291-01-ОВ.АН1
Проект – 2016-032-291-01-ПС.АН1
Проект – 2016-032-291-01-СС.АН1
Проект – 2016-032-291-01-ЭОМ.АН1

	
	
	7.1 Подготовительный этап
7.1.1 Изучение технической документации;

	
	
	- генплан «Тюменский НПЗ» филиала ООО «РИ-Инвест»;
- проектной и рабочей документации;
- схемы площадки и планы имущественных комплексов;
- составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ;
- разработка подрядчиком и согласование с заказчиком ППР, программы пневматических и гидравлических испытаний;
7.1.2 Организация места хранения материалов Подрядчика, городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами используя ресурсы Подрядчика;
7.1.3 Организация места для сборки трубопроводов и металлоконструкций с применением электроинструментов, и сварочного оборудования.
7.1.4 Согласование стоимости и приобретение ТМЦ (если предусмотрено конкурсной документацией).

	
	
	7.2 Основной этап
7.2.1 Получение ТМЦ от службы складирования, завоз ТМЦ к месту производства работ:
7.2.2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с РД: 
Проект – 2016-032-291-01-АС.АН1
Проект – 2016-032-291-01-ВК
Проект – 2016-032-291-01-ОВ.АН1
Проект – 2016-032-291-01-ПС.АН1
Проект – 2016-032-291-01-СС.АН1
Проект – 2016-032-291-01-ЭОМ.АН1

	
	
	7.2.3 Формирование исполнительно – технической документации, в соответствии с требованиями приказа от 16.05.2023 г №344/пр и положения П 01.03-2021 «Об архивном деле».
7.2.4 Сдача исполнительной документации заказчику.
7.2.5 Сдача не использованных ТМЦ в службу складирования.
7.2.6 Вывоз строительных и бытовых отходов возникших в ходе производства работ.

	8
	Требования к материалам
	8.1 Все материалы, применяемые для выполнения работ должны соответствовать требованиям нормативной документации.
8.2 Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и, переданных ему материалов и оборудования, до окончания работ и подписания Акта приемки Объекта.
8.3 Подрядчик обязан заблаговременно представлять Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), и в случаях замены, либо вариативности применения получать согласование на их применение и использование. В случае если Заказчик не согласовал использование материалов из-за их несоответствия Рабочей документации, стандартам качества, стоимости, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1 Согласно графику выполнения работ.

	10
	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
	10.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ.

	
	
	10.2 Обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами, логотипом предприятия (включая каска защитная с подбородочным ремешком, перчатки, защитные очки, противогаз с комбинированным фильтром марки А1В1Е1К1Р1).

	
	
	10.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика.

	
	
	10.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

	
	
	10.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава:
- удостоверение по профессии; 
- удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;
- удостоверение об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; 
- обучение по мерам пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС №806 от 18.11.2021;
- протокол аттестации по ПБ на ответственных лиц в соответствии с Приказом от 4 сентября 2020 г. N 334, «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»:
- А1 – Основы промышленной безопасности;
- Б.1.10 – Проектирование, строительство, реконструкция, тех. перевооружение, кап. ремонт, консервация и ликвидация ОПО нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств;
- Б.1.11 – Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ;

	11
	Требования в области охраны окружающей среды
	11.1 Соблюдение и выполнение требований в области экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, установленных федеральным, региональным и местным законодательством;
11.2 Разработку и согласование с Заказчиком ППР регламентирующего безопасную последовательность выполнения работ с мероприятиями, исключающими или максимально снижающими негативное воздействие на окружающую среду, включая организацию площадок накопления отходов.
11.3 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика за исключением отходов металлолома и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации и за счет собственных средств;
11.4 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов.

	12
	Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы
	12.1 Режим работы предприятия, круглосуточный;
12.2   Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём.
12.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни.
12.4 В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	13
	Гарантийные обязательства Подрядчика
	13.1 Гарантийный срок 24 месяца;

	
	
	13.2 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача исполнительной документации.

	
	
	13.3   За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.

	14
	Особые условия
	14.1   До начала работ предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС (П 17.07-2023), пропускного и внутри объектового режимов;
14.2   Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты;
14.3   Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно;
14.4   Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке;

	
	
	14.5   Провести проверку работников на знание процесса выполнения огневых работ, ремонтных работ, работ на высоте, инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика.
14.6 Наличие лаборатории визуально-измерительного и неразрушающего контроля в составе предприятия, либо по договору найма.

	15
	Дополнительные требования
	15.1   Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии);
15.2 Наличие у Подрядной организации аттестации технологии сварки группы технических устройств: СК (свидетельство НАКС) в соответствии с требованиями РД 03-615-03;
15.3 Наличие у Подрядной организации аттестованного сварочного оборудования (свидетельство НАКС);
15.4 Наличие у Подрядной организации аттестованных сварщиков (свидетельство НАКС);
15.5   Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет;
15.6 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ;
15.7 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ;
15.9    Официальный язык общения – русский.

	16
	Нормативно-техническая документация
	Все работы должны выполняться с применимыми нормами и правилами, действующими на территории РФ включая следующие нормативно-технические документы, но не ограничиваясь:
16.1 Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 № 1034 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
16.2    Приказ от 15 декабря 2020 г. № 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;

	
	
	16.3    Приказ от 15 декабря 2020 г. № 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»;    16.4   №123-ФЗ от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

	
	
	15.5 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
16.6 Приказ от 26 ноября 2020 г. №461 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
16.7 Приказ от 11 декабря 2020 г. №519 «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»;
16.8 ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

	
	
	16.9 Приказ от 02.12.2022 г. №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
16.10 Приказ от 16.05.2023 г. №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
16.11 ГОСТ 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая»;
16.12 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная версия СНиП 12-01-2004»;
16.13 ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок»;
16.14 СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;
16.15 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
16.16 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»
16.17 СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»
16.18 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
16.19 СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»
16.20 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»

	17
	Требования к ценообразованию
	17.1 На все работы Подрядчик разрабатывает локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно ППР и переданной Заказчиком рабочей документации. 
17.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. 
17.3   Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика. 
17.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованными УМТС Заказчика.




