
 

 

 
  

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  

На выполнение работ по зачистке приёмо-ливневой канализации методом гидроструйной 

очистки с применением высокого давления на Складе кокса поз.300-013(Р03153). Расположенного 

на участке отгрузке сыпучих нефтепродуктов (УОСНп)  

Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ». 
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1. Предприятие-

Заказчик 

1.1 Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская 

область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт 

Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. 

2. Основание для 

выполнения 

2.1 Дефектная ведомость.  

3. Наименование 

объекта и место 

расположения 

3.1 Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская 

область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт 

Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. 

4. Краткая 

характеристика 

объекта  

4.1 Склад кокса 300-013.   
Склад кокса предназначен для хранения и отстаивания нефтяного кокса  

Общая длина трубопровода приёмо-ливневой канализации 11м 

4.2 Трубопровод канализации: 

труба ДУ100;   температура 15-40С. Давление-гидростатическое.  

5. Мощность 

производства 

5.1 Суточная производительность максимальная 350 т/ч. 

5.2 рабочая производительность 300 т/ч. 

6. Цель работы 6.1  Удаление прессованного нефтяного кокса в приёмо-ливневой 

канализации на складе кокса поз.300-013-общая длина участка 

составляет 11м. Диаметр трубопровода ДУ100 через отвод 90C. 

7. Заказчик 

обеспечивает 

 

7.1 Очистку места проведения работ; 
7.2 Точку подключения технической воды; 

7.3 Точку подключения электроэнергии 

 

8. Способ удаления 

отложений и 

порядок 

проведения работ  

8.1 Гидроструйная очистка трубопроводов и гидромеханическая чистка 

с использованием специальных установок; 

8.2 На трубопроводе применить для удаления прессованного нефтяного 

кокса методом гидроструйной чистки под высоким давлением.(70-

170мПА)   

8.3 Необходимо предусмотреть среднюю степень очистки. 

 

9. Срок проведения 

работ* 

9.1 Согласно графика остановочного ремонта 2026 г. 

*точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и 

указываются в письменном уведомлении, предоставляемом 

Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до срока начала выполнения 

работ. 

10. Требования к 
ремонтному 

персоналу 

10.1 Персонал прошедший обучение по: 

10.1.1 Охрана труда; 

10.1.2 Промышленная безопасность; 

10.1.3 Пожарная безопасность; 

10.2 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

11. Результаты работы 11.1 Отсутствие следов коксовых отложений внутри канализационного 

трубопровода. 

11.2 По окончанию чистки трубопровода производится визуальная 

инспекция с применение специального устройства(эндоскопа); 

11.3 Для оценки эффективности очистки трубопровода производится 

сравнение максимальной пропускной способности до и после чистки. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Формы отчетности 12.1 Результаты обследования в виде отчета по работе на бумажном 

носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме путем отправки 

на эл. адрес. 

12.2 Акты выполненных работ 

13. Приложения 13.1 Схема с указанием объема работы. 




