
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение неразрушающего контроля сварных соединений и основного металла элементов технологических трубопроводов


	1
	Предприятие-Заказчик
	1.1
	Филиал «Тюменский НПЗ» - ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20.

	2
	Основание для выполнения
	2.1
	Повышенный уровень вибрации согласно заключений вибродиагностического обследования (см. в приложении 6 к настоящему Техническому заданию).
Требования Приказа Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444 «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» п. 179. При проведении освидетельствования особое внимание следует уделять участкам, работающим в особо сложных условиях, где наиболее вероятен максимальный износ трубопровода вследствие коррозии, эрозии, вибрации и других причин.

	3
	Наименование объекта и месторасположения
	3.1
	Технологический трубопровод Комбинированной установки производства высокооктановых бензинов (КУПВБ) Технологического цеха по каталитическим процессам (ТЦКП №2) рег. № 2.3.059 
(3D модели с отметкой мест контрольных участков см. в приложении 2 к настоящему Техническому заданию).
Технологический трубопровод Установки гидроочистки дизельного топлива (УГОДТ) Технологического цеха по каталитическим процессам (ТЦКП №2) рег. № 2.1.039, 2.1.066 (3D модели с отметкой мест контрольных участков см. в приложении 3 к настоящему Техническому заданию).
Технологический трубопровод Установки глубокой переработки мазута (УГПМ) технологический цех переработки тяжелых остатков (ТЦПТО №3) Рег. № 3.1.049 (3D модели с отметкой мест контрольных участков см. в приложении 4, 5 к настоящему Техническому заданию).

	
	
	3.2
	Филиал «Тюменский НПЗ» - ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20.

	4
	Краткая характеристика объекта
	4.1
	Технологические трубопроводы с температурой стенки до 438ºС, давление до 5,35 МПа. На высоте до 30 метров.

	5
	Сроки выполнения работ
	5.1
	В период остановочного ремонта в 2026 году. Точные сроки выполнения работ определяются Заказчиком и указываются в письменном уведомлении, предоставляемом Исполнителю не позднее, чем за 15 дней до срока начала выполнения работ.

	6
	Цель работы
	6.1
	Проведение неразрушающего контроля сварных соединений методами визуально-измерительный и ультразвуковой (при необходимости капиллярный или магнитопорошковый по согласованию с Заказчиком). С сопутствующей подготовкой, обеспечением доступа к стыкам и восстановлением антикоррозийной и тепловой изоляции.

	7
	Порядок проведения работ
	7.1
	Подготовительные работы:

	
	
	7.1.1
	Предоставление разрешительной документации на проведение данных видов работ. 

	
	
	7.1.2
	До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком график проведения работ.

	
	
	7.1.3
	Прохождение инструктажа по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

	
	
	7.1.4
	Согласование перечня используемого оборудования.

	
	
	7.1.5
	Оформление разрешительной документации на работы повышенной опасности (наряд-допуск, акт-допуск).

	
	
	7.1.6
	Оформление и согласование с Заказчиком ППР на виды работ, технологических карт на контроль.

	
	
	7.2
	Основные работы:

	
	
	7.2.1
	Подготовка мест контроля технологических трубопроводов в объёме необходимом для качественного проведения работ согласно приложению 1 к настоящему Техническому заданию.
Размеры зон зачистки металла должны соответствовать нормативно-методологическим документам по объектам контроля.
Поверхность по которой перемещают преобразователь, не должна иметь вмятин и неровностей, с поверхности должны быть удалены брызги металла, отслаивающиеся окалина и краска, загрязнения. Шероховатость поверхности должна быть не хуже Rz 40 мкм по ГОСТ 2789.
Требования к подготовке поверхности, допустимой шероховатости и волнистости, способам их измерения (при необходимости), а также наличию неотслаивающейся окалины, краски и загрязнений поверхности объекта контроля указывают в технологической документации на контроль.

	
	
	7.2.2
	Ультразвуковой контроль сварных соединений и основного металла технологических трубопроводов и их элементов проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55724-2013 и нормативно-техническими документами на объекты контроля.
Проведение ультразвукового контроля допускается при положительных результатах ВИК, а именно при:
· отсутствии поверхностных недопустимых дефектов сварного шва и основного металла;
· соответствии геометрии шва НТД и требованиям контроледоступности;
· наличии подготовленной зоны сканирования, соответствующих размеров и чистоты обработки поверхности, в соответствии с требованиями НТД.

	
	
	7.2.3
	Капиллярный или магнитопорошковый контроля (по согласованию с Заказчиком) выполняется при:
· необходимости подтверждения выявленных дефектов ультразвуковым методом контроля;
· отсутствии технической возможности проведения ультразвукового контроля.

	8
	Состав работ
	8.1
	Демонтаж тепловой изоляции, доступ к месту контроля и его дальнейшая зачистка до нужного значения шероховатости для проведения ультразвукового контроля, осуществляется силами Исполнителя. В том числе с привлечением промышленного альпиниста (при необходимости).

	
	
	8.2
	Работы по проведению контроля сварных соединений и основного металла технологических трубопроводов и их элементов. С привлечением промышленного альпиниста (при необходимости).

	
	
	8.3
	Исполнитель незамедлительно с момента обнаружения извещает Заказчика о критичных дефектах выявленных в ходе диагностических работ, ставящих под угрозу дальнейшую эксплуатацию технологических трубопроводов.

	
	
	8.4
	Восстановление антикоррозионного покрытия и тепловой изоляции в местах проведения ультразвукового контроля элементов (участков) технологических трубопроводов, в соответствии с проектным решением за счёт собственных средств Исполнителя. 
Восстановление производится поэтапно после принятия и согласования предыдущего этапа представителями Заказчика.

	
	
	8.5
	Заказчик в одностороннем порядке вправе в любое время провести корректировку количество объектов и элементов (контрольных участков) как в большую, так и в меньшую сторону.

	
	
	8.6
	При выполнении работ и повреждении греющего кабеля Исполнитель должен незамедлительно уведомить Заказчика и выполнить восстановление греющего кабеля за счет собственных средств в соответствии с проектным решением.

	9
	Исходные данные для выполнения работ (предоставляет Заказчик)
	9.1
	Эксплуатационные паспорта на трубопроводы.

	
	
	9.2
	Схемы трубопроводов в Visio, Word, PDF или другом формате.

	
	
	9.3
	Настоящее техническое задание.

	
	
	9.4
	Дополнительные исходные данные и документацию на трубопровод предоставляется по запросу Исполнителя.

	10
	Требование к количеству персонала подрядчика
	10.1
	Исполнитель обязан подтвердить наличие в штате организации аттестованных специалистов по неразрушающему контролю на производственных объектах Заказчика.
Наличие в штате ЛНК специалистов 2 уровня по неразрушающему контролю (УЗК) не менее 2 человек, в штате организации не менее 4 изолировщиков.
В случае производственной необходимости Исполнитель обязан обеспечить максимальную мобилизацию аттестованных специалистов для выполнения работ в соответствии с условиями настоящего технического задания и сроков, указанных в п.5 настоящего Технического задания. При планировании работ и мобилизации персонала, Исполнитель должен иметь возможность назначения ответственных лиц, для выполнения работ повышенной опасности (один ответственный на каждый наряд допуск, при выполнении огневых, газоопасных, ремонтных работ, работ на высоте).
Работы по проведению неразрушающего контроля осуществляются по наряду-допуску на ремонтные работы. В случае работ на высоте дополнительно оформляется наряд-допуск для работы на высоте. Наряд допуск для работы на высоте оформляется сотрудником Исполнителя имеющим 3 группу допуска.

	11
	Материалы и оборудование
	11.1
	При выполнении работ Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обеспечивает персонал слесарным инструментами, необходимыми для выполнения работ.

	
	
	11.2
	При выполнении работ Исполнитель за счет собственных средств обеспечивает персонал необходимыми подъемными сооружениями, техническими устройствами.

	
	
	11.3
	При выполнении работ Исполнитель за счет собственных средств обеспечивает персонал необходимыми приспособлениями, СИЗ при проведении работ на высоте.

	
	
	11.4
	Всё оборудование (инструменты, приспособления, приборы), используемое для оказания услуг, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ.

	
	
	11.5
	Диагностические приборы должны иметь рабочий диапазон температур, соответствующий выполняемому виду неразрушающего контроля.

	
	
	11.6
	Диагностические приборы, применяемые для неразрушающего контроля, а также всё оборудование необходимое для подготовительных работ по зачистке и шлифовке металла в обязательном порядке должно иметь взрывозащищённое исполнение.

	
	
	11.7
	Исполнитель обязан обеспечить достаточное для выполнения работ, количество оборудования, соответствующее современному уровню развития рынка диагностического оборудования.

	
	
	11.8 
	При выполнении работ Исполнитель за счет собственных средств обеспечивает восстановление теплоизоляционного и антикоррозионного покрытия технологических трубопроводов в соответствии с проектным решением.

	12
	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
	12.1
	Исполнитель несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом.

	
	
	12.2
	Работники должны иметь 2 и 3 группу допуска по безопасности для работ на высоте.

	
	
	12.3
	Наличие аттестации по охране труда, пожарно-техническому минимуму, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая противогаз, защитные очки).

	
	
	12.4
	Соблюдение локально-нормативных актов, правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории заказчика.

	13
	Требования в области охраны окружающей среды
	13.1
	Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Исполнителя и утилизируются за свой счет в рамках собственной разрешительной документации.

	
	
	13.2
	Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке.

	14
	Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы
	14.1
	Режим работы предприятия, круглосуточный.

	
	
	14.2
	Предусмотреть выполнение работ по 5 дневной рабочей неделе с 8-и часовым рабочим днём.

	
	
	14.3
	При необходимости иметь ресурсы для выполнения работ в две смены, в выходные и праздничные дни.

	
	
	14.4
	При возникновении производственной необходимости по уведомлению Заказчика, Исполнитель обязан выполнить работы в сверхурочное время, выходные и праздничные дни с привлечением дополнительного персонала в количестве, необходимом для выполнения работ в указанные сроки.

	15
	Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ
	15.1
	Оформление результатов контроля в соответствии ГОСТ Р 55724-2013 п.11 (оформление результатов контроля). Отчётные документы предоставляются в виде полностью оформленного и согласованного с Заказчиком заключения по результатам ультразвукового контроля сварного соединения и основного металла, проведённого согласно настоящего Технического Задания и нормативно-методологическими документами на объекты контроля. Отчётные документы предоставляются на бумажном носителе и в электронном варианте.

	16
	Требования к предоставлению гарантий и порядку устранения выявленных нарушений
	16.1
	Исполнитель гарантирует, что все данные полученные в ходе проведения работ и переданные Заказчику, являются достоверными.
Все работы проведены согласно требованиям действующей нормативной и правовой документации.

	
	
	16.2
	В случае выявления передачи Исполнителем Заказчику не достоверных данных, а также при проведении работ с нарушением нормативных требований Заказчик вправе потребовать от Исполнителя провести работы повторно за свой счёт. Период проведения повторных работ и срок предоставления результатов согласовывается Заказчиком.

	
	
	16.3
	При выявлении многочисленных (три и более раза) несоответствий (при дубль-контроле выполненных работ, при оформлении выданных заключений) за время работы в срок, установленный договором, Заказчик имеет право взыскать штраф в размере 0,01% от стоимости Работ по Договору за каждое заключение, в котором было зафиксировано несоответствие.

	17
	Требования к материалам, оборудования, инструментов для выполнения работ
	17.1
	Исполнитель должен обладать (в собственности) всем необходимым оборудованием и материалами для выполнения работ. Оборудование и материалы должны быть исправными и не задействованы на других объектах.
Использование оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники безопасности, требований действующего законодательства РФ.
В случае необходимости, по требованию Заказчика, Исполнитель обязан предоставить разрешительную документацию (паспорта, сертификаты и т.д.) на применяемое оборудование и инструмент.
Диагностические приборы должны иметь рабочий диапазон температур, соответствующий выполняемому виду неразрушающего контроля.
Диагностические приборы, применяемые для неразрушающего контроля, а также всё оборудование необходимое для подготовительных работ по зачистке и шлифовке металла в обязательном порядке должно иметь взрывозащищённое исполнение.
Исполнитель обязан обеспечить достаточное для выполнения работ, количество оборудования, соответствующее современному уровню развития рынка диагностического оборудования.

	18
	Особые условия
	18.1
	Предоставить документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутриобъектового режимов о электрическом, гидравлическом и пневматическом инструментах, имеющихся в наличии у Исполнителя.

	
	
	18.2
	Список планируемого к использованию оборудования и инструмента согласовать с заказчиком в период подготовки к выполнению работ. Наличие аттестованного персонала в период выполнения работ.

	
	
	18.3
	Прохождение инструктажей по ОТ и ПБ, получение пропусков на сотрудников подрядной организации завершить за 2 дня до начала работ.

	
	
	18.4
	Исполнитель своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно.

	19
	Дополнительные требования
	19.1
	Предоставить референц-лист по аналогичным работам за последние 3 года (договоры на оказание услуг не менее чем с 3 объектов).

	
	
	19.2
	Официальный язык общения – русский.

	
	
	19.3
	Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля по видам контроля ВИК, УЗК.

	
	
	19.4
	Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава (обучение по профессии, аттестация специалистов по неразрушающему контролю (СДАНК-02-2020 или СНК ОПО РОНКТД-02-2021), аттестация по охране труда, электробезопасности, ПТМ, ПБ, допуск по безопасности для работ на высоте).

	
	
	19.5
	У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ.

	20
	Требования к порядку формирования стоимости
	20.1
	[bookmark: _Hlk120095116]По соглашению сторон устанавливается договорная стоимость ВИК, УЗК за каждый сварной шов элемента (участка) технологического трубопровода, и согласовывается календарный план выполнения работ на объекте.






Приложение 1. Объем работ
	Установка
	диаметр-толщина стенки трубопровода, мм
	Марка стали
	Кол-во, шт

	КУПВБ
	219х6
	Сталь 20
	14

	УГОДТ
	355,6х15,09
	ASTM
А312 Gr.TR321
	6

	
	457х19,05
	ASTM A335 Gr.Р11
	4

	УГПМ
	1074х16/2020х16 угловая врезка
	ASTM
A358 Gr.321Cl.3
	4

	
	1067х12,7
	ASTM
A358 Gr TP321
	12

	
	914х10,3
	ASTM
A358 Gr TP321
	4

	
	610х9,53
	ASTM
A358 Gr TP321
	8

	
	457,2х9,53
	ASTM
A312 Gr TP321
	4

	
	323,9х9,53
	A403 Gr WP321
	4



Приложение 2. 3D схема трубопровода КУПВБ рег № 2.3.059 с отметкой примерных мест расположения сварных соединений
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Приложение 3. 3D схема трубопровода УГОДТ рег № 2.1.039, 2.1.066 с отметкой примерных мест расположения сварных соединений
[image: реактора 2]


Приложение 4. 3D схема трубопровода УГПМ рег № 3.1.049 (поток 1 и 2) с отметкой примерных мест расположения сварных соединений
[image: прил 4 - 3D схема трубопровода УГПМ рег № 2]
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Приложение 5. 3D схема трубопровода УГПМ рег № 3.1.049 (поток 3 и 4) с отметкой примерных мест расположения сварных соединений
[image: прил 5 - 3D схема трубопровода УГПМ рег № 2]
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Приложение 6. Заключения вибродиагностического обследования.
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3AKJIOYEHUE Ne 5694-24B/,
BubpogmardocTuieckoro obenegosanus

no Tpy6onporoaHbiM o6BAzkam TLUMTO Ne 3 YITIM
duanan 000 «PU-MHBECT» - « THOMEHCKWIM HN3»
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1. BeogHan vacTb
1.1.06bekT 0bcnegoBaHua:
Tpy6onposoaHbie 06Bazku TUMNTO Ne 3 YIIM:

o [lacriopm Ne 3.1.049 — Mazym om sakyymrol nequ 301H001 do earyymHoll konoHHs 301C001.
1.2.Mpubopsl v o6opyaoBaHKe:
M3mepeHns ypoBHa Bubpawum nposoguince subpoananusatopom C-21B (ceuaetensctso o nosepke C-BA/19-12-
2023/302966787 3a8.N210059 cpok ferictna A0 18.12.2024) Ha KOHTPONLHBIX y4acTKaXx.
1.3.[1ata u yens o6cne/j0BaHuA:
QO6cnepoBaHme BbinoaHeHo 22.01.2024 ¢ Lenblo OLEHKKM ypOBHSA Bnbpaunn Tpy6onpoeoaHbix 06BA30K 1
coaTBeTcTBUA ero TpebosaHuam FOCT 32569-2013.

2. PesynbTatbl onpeaeneHun ypoeHs subpauun.

KOHTpO/bHbIE YHaCTKU YKa3aHbl Ha CXeMax, NPUBEAEHHbIX B MPUNOKEHUW. MaKCMManbHas amnintysa
BMGPOI‘IepeMeLLLeNMH, YacroTa Bmﬁpaumn W HanpaBACHWE UIMEPEHUA SNA KAXKA0TO KOHTPO/IBHOTO Y4aCTKa 3aHECeHbI B
Tabnuuy Ne 1.

n.10.7 TOCT 32569-2013
JlonyckaeMele IHAYEHNN AMILINTY BRGpALAN TPYGONPOBOIOB, MKM

| Vporem

 acrore T
k>

10

Bubpaipina mpyGonposodos AopIGEYIO 1o QLTI 3e SUGPONEPEMENIeHII & SASUCILIOCTIN OM YACHIONTS! SUGDaNIY.

Coomeencmsenno no yposna 1 1 2 - YO061ems0pImEToNOE COCTOANIE MPFEONPOE0D0S, 2 1t 3 - BONYCXAEN0S SHaueHIIe, HEOBXOBILN KORRIPOTH
subpains; 3 u 4 - neoBXodIM POSBIEKKSIIE XONIIDO.TE, REOBXOSUNO UCHDAETENIIE, PEXOHCIDYXIILT; SHINIE 4 - SKCMPENHOR HCMDGSTENIE.

Tabsmua Nol PesynbTaTbl U3MepeHui

P —— Hanpaenenne | AMmmanTyia, | Yactora, | YpokeHn Oneme |
KOHTPOIs MEM T | eubpamn - |
[opusonTaIbHOE 125 2 | 1 | |
1 BeprukainHoe 177 2 [ 1 | e ReIAOpUIEALHOS |
ocepoe 0 ! | Beivend
TopmsonTatsioe 255 4 2 | )
2 BeprukalibHoe 267 4 | 2 e
— HOHMPOL BUBPAUUL
oceBoe - - -
TopuzonTaIsioe 510 2 3 Heobxoduta nogsituenHelll
3 BeprukaiibHoe # - - HOAMPOIL, HEOBX03UMO
oceroe . P . ucnpasneriue, peroHCmpyKYUA
T opu3OHTAILHOE 170 10 2. Aonycmumoe 3HaveHue,
4 BeprukansHoe 255 2 2 Kormposte subpayuL
oceBoe 320 8 2
T OpH3OHTATLHOE 287 4 [ 2 Jonycmumae aHavenue,
5 Beprukatatoe 110 4 1 KoHmpons suBPILLY
3.1.049 £eepoe . e -
TopusoHTalbHOE 350 | 2 2 Jenycmumoe aHaveHte,
6 BeprukaisHoe - - KoHMpOns subpayuu
ocesoe = = -
TOPHIOHTAIILHOC 117 2 1 Jonycmunmoe sHadenLe,
7 BeprikanbHoe 260 2 Z Karmpons eubpayuu
ocesoe 64 2 1
TOPH3OHTANLHOC 284 4 2 Jlonyemumoe sHavenue,
8 BeprikaneHoe 155 4 1 KOHMpOAb 6UBpGUUU
| | ocesoe - =
‘ 1 opusoHTanLHoe 310 N 4 2 Hdonycmumoe 3HayeHue,
g Bepruransioe - - = KOHMPCAL BUBRaYUY
| 1 A oceBoe - -
| | _l'opuszoHTanbHoe 190 2 1 Nonycmunoe 3nauesue,
‘ 10 | Beprukamnoe 740 4 2 KOHMPGAL BUBPIYUL
I oceroe 123 8 1
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] i | lopmsonranshoe | 345 4 2 LHonycmumos navenve,
; 11 BeprHranslioe 1i0 1 HoHmpons subpayL
[aleehig & . .
| opisosTaLHOE 350 4 % Aonyemumoe axavenue,
12 BepraianbHoe - 5 g KOHMpONL 8ubpayuY
ouehac. - -

3. BeiBogbl:
B pesynvrare subpoaunarHoctdeckoro ofcnegosanng TpyGonposoaa ofHapykeHo:

e Brouke Ne 1 subpaiuus Ha YPOBHE — KYO081emaopumensHae Cormonanues;
e [oeslweHHas BUBPaUMA Ha YPOBHE — «HeoBxodum nossiuierHsIl KOHMPons, HeoBXodumo LCnpaeneHue,
PEKOHCIMPYKULA» B TouRe Na 3;
s [loBblweHHas BUBPALMA HA YPOBHE — «JONYCMUMOE 3HAHEHUE, KORMPONs 8UBPULUUY
BTOuKax NeNe 2,4, 5,6, 7,8, 9,10, 11, 12,

4. PexomeHgaumu:

PaccmoTpeTs BOIMOXKHOCTh YCTRHOBKY AONONHUTEAbHBIX OMOP.

Cneuranict | yposka /%//
no BuBpoANarHocTMIeckomy metogdy HK JKepruuknit A A




image16.jpeg
3AK/TIOYEHME 6596-24B[,
BUGPOAMArHOCTMHECKOro obcaeoBaHNA

TpYybOonposoaHolt o6easku TLUKI Ne 2 KYIBb
dunuan 000 «PU-MHBECT» - « TIOMEHCKUIA HM3»
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1. BsogHas vacTb

1.1.06vekT 0BCne0BaHUA:

- TpyGonposoahan o6sazka TLKM Ne 2 KYMNBE.

1.2.Npubops! n obopyaoBakke:

MamepeHns YpoBHA BUSPALMKM MPOBOANANCS Bubpoanaansartopom C/-21B (ceuaeTensctso o nosepre C-BA/19-12-
2023/302966787 3a8.Ne10059 cpok fieficTna Ao 18.12.2024) Ha KOHTPOABHBIX Y4ACTKaX.

1.3.Jata # Ueab ofcnenosanmn:

O6cnegosanve BbinoaHeHo 03.04.2024 ¢ Leibo 0UeHKM YPoBHs subpauyn TpyBonposogHsx 068:A20K 1
cooT8eTCTBUR ero Tpedosanuam MACT 32569-2013. Cxemy 23amMepOB TM. B [IPU/IOKEHUM.

2. PesynbTarhl onipegeneHns yposHA subpauun.

KOHTPO/bHbIR YHACTKM YKAZAHBI HE CXEME, NPUEBEAEHHON 8 NPUACKEHNW. MaKkCUMaNbHaR amnanTyaa
BHEponepemMeLlenna, 4acToTa BUBPaLIMM 1 HaNPaBAeHNE HIMEPEHUA ANA KAKAOTO KOHTPOABHOTO YUACTKA 33HECEHbI B
TaBnuuy Nel.

1.10.7 POCT 32369-2013

Homyckaenele JHANEHAS AMIABTY BEGpALIT TPYGONPOLOAOR, MKM
Teerore, T

5.8
1®

Bupmgino METEONPISOS0S HOPMHPIION HO LGNy 2e GUEFONSEEUSIHERIAL € SATUCIIOTHNI OT SGCIIOMER SHEPCTfILH.

COOMBEIEIISERHO 10 YPOCHAI: 1 1 2~ TBOSIERSOPINETIHOR COCRORAIE MPTGOTPas0dos, 3 t 3 - Aonycvacsion SHAYERNS, KeOBXODIN KoWmpPoTS
udpanti; 3 14 - Heo KOG ROSHIERTGRT: ROMIDOTY, HEOBXONIMO UCHPAEAEHIS, PERONCHIPY NI, SHIUS 4 - SKEIMPINGS NGTBESTENNE.

Tabavua Nel PesysibTatbl UamepeHuit

V)
Ne Ne nacriopTa Ne Haupasneuue Ammauty | Yactor ;;5;5:“: Ouens
/n - P TOUKH KOHIDOAA 2, MKM a, 'n z L HEHE
VI"OPMVZOHT&'ILHO& 500 4 3 Heobxadum KORMMpos, HeaBXoduMo
UCAPOSNEHUE, PEKOHCMDYKUUS
1123-HTN- 1 Bepfrn::lc:.::uoe 200 4 2 ip P pYRY]
1| z00-cFoA-- -~ . . >
0112 e T OpH3OHTANIEHOK 600 4 3 Heobxodurs ROHmMpons, Heabxodumo
. BepTuKkanbHoe 320 4 2 UCPOSABHUE, PEKOMEMPYXULA
OCCROE . » ® L
3. PexomeHgauWu:
- NPOAOAMMTE MOHUTOPWHI C NEpUOAUYHOCTBIO 2 pasa B HEAENO.
Cneunaamcr I yposrs s

A

no eubpoavardocTiieckomy metody HK /Kepruukuit LA/
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3AK/TIOYEHUE 9068-24B1
B1bpoMarHocTueckoro obcnegosaHus

TpybonposogHoli 06Bs3zku TLKM Ne 2 YTOAT
dunnan «TOMEHCKUIA HM3» - 000 «PU-UHBECT»
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1. Besoguas uacTb

1.1.O6next obecnenoBanus:

- Hoasonsiuwit TpyGonposoa 8 coctase meun 204H101 [eus chipbs peakTopa yCTaHOBKH THAPOOUHCTKH.

~  Corpre yeTaroBkH 0T Hacocos P101A/B no E101A/B/C, E101D/E/F (per Ne 2.1.029).

— TasocIpeesas cMeck IHAPOOUHCTKH OT TETUIOOGMEHHMKA ChIpbsi rapoouncTkH E101C/F, ChIpheBOro Hacoca ceKiimn
ruapoouncTki P101/A no neun Harpesa caipha cokimu ruapoourctkr H101 (per No 2.1.038).

— Tasockipreras cmech ruapoodHCTKY OT MewH Harpesa ceipbs H-101 10 peaxtopa rumpoounctku R-101/A,B {per Ne
2.1.039).

— TasonpoayKToBas CMeck rMaPOOUMCTKM OT TennooBmeHHukos E101A/D o ropauero cenapatopa V102 u yana
ot6opa npob (per Ne 2.1.066).

1.2, [IpuGopsi u 06opynosanme:

Msmepenns yporHs erGpariuu npoBowIHCh BuGpoanammsatopom CJI-21B (cereTenseTso o nosepke C-BSI/19-12-

2023/302966787 328.Ne10059 cpox aeficTars fo 18.12.2024) Ha KOHTPOMBHLIX yHacTKaX.

1.3. lata u menb oScneoBaHus:

OGcaenosanne soimoaHeno 05.12.2024 ¢ 1enbio OLEHKH YPOBHS BUOPAUMH TPYGONPOBOTHBIX OGBI30K U

cootseTcTBHA ero TpeGosarnam TOCT 32569-2013. Cxenmy 3aMepOB cM. B NPHIIOKEHHH,

2. Pesy/bTaThl onpeae/ieHHs YPOBHA BHOpanun.

Koutponsnnie yqacTiu ykasarsl Ha CXeMe, MPHBEICHHON B PHITOKEHHH. MaKkcHMATBHAT aMILTHTYIa
BUOpONEpEMEIIEHHS, YaCTOTa BHOPAIMH M HANPABIICHHE H3MEPEHHS JUTA KAKIOr0 KOHTPOBHOLO yUacTKa 3aHeCeHb! B
Tabmany Nel.

n.10.7 FOCT 32569-2013
Jonyckaemsie 3RATCHIA AMEIHTY BESpaltik TPyGONpoBoI0B, MKM
Hacrota, T

Bubpanmo mp)S6n050008 HOPMIEYION 13 CNNTIYSE DUEPONIPENENIENIT & IASUEIUOCTN OV UCHIOWS: SUBPAILN

50606, 214 3 - Soryeraenos i
i, ssas 4 - 5%

6 50 yposnan: 1 u 2 - Soaremsopts
3 4 - nooBxO3NN oSG KON PO

seodxodIM KoWIPGT:

cmonis mpyGony
, neaBxoBUN NCnpesIIZ, PIXCHC,

Tabnvua Nel Peaynwtathl usmepenuii

Vposers
Ne macniopra e Hampasierne Awvnry | Hagror B§6pauﬂ Ouenka
TOYKH KOHTpOMS na, MEM a,Tu b
TopHzoHTanBHOE 140 4 1 Yéosnemaopumensroe cocmostie
1 BeprukaisHoe 125 10 iy
oceBoe 190 4 1
2 TopusonTaipHOE 83 6 1 YdoenemsopumensHoe cocmonrue
BeprukampHoe 110 10 1
0CeBOe 224 4 1
3 TCopusouTanbHOe 220 7 2 Heobxodum nosbiusenHbill
BepTukansHoe 410 7 3 KOHMPOsL, HEoBXxodumo
1 Homnermp oceBoe 420 7 3 UCpasneHue, peKoHcmpyKyus
e 7 Topusonarsaoe | 290 7 3 Heobxodunm noserieHHol
Beprukansroe 270 7 2 KOHMPOss, HEOBXOOUMO
oceBoe 84 7 1 ucnpaeneHue, peKoHCMpyKyuA
5 TopusoHTAIEHOE 300 2 2 Heobxodum rossiueHHbI
Beprrkansroe 260 7 3 KOHMPOb, Heobxodumo
oceroe 300 2 3 uCnpassierue, peKoHCMPYKUUA
6 CopusoHTabHOE 560 4 3
| Bepruxamsroe 204 6 2
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oceBoe 59 6 1 Heobxodum nossiuenHbili
KOHMPO#b, Heobxodumo
ucnpaenerue, pekoHCMPYKYUA
T TopusoHTamBIOE 155 7 1 Aonycmunoe sHaverue, Heobxodum
BeprukansHoe 140 7 1 nosbiweHHbIT KOHMPONL
oceBoe 245 2 2
8 TopusoHTambHOE 130 3 1 YdoenemsopumensHoe cocmonrue
BeprukanbHoe 110 7 1
oceBoe 180 2 1
9 TopusonTanbHoe 220 10 2 Bonycmumoe 3Haverue, Heobxodum
BeprukansEoe 120 12 1 rosbiLeHHbill KoHMposb
0ceBoe 300 7 &
10 TopusoHTATEHOS 250 3 2 AHonycmumoe 3Haverue, Heobx0dum
BeprukaneHoe 100 7 i nosbieHHsIl KOHMPOnL
0oceBoe 130 2 1
2 2.1.039 o 1 TopusonTamsHOE 20 4 1 YdoenemsopumensHoe cocmonHue
neun BeprykanpHoe 50 4 1 |
204H101 mo oceBoe 162 4 1
204R101A 2 ToprsoHTalEHOE 162 4 1 Ydoenemeopumensoe cocmosue
BeprukansHoe | 2 o &
oceBoe - = -
3 TopmsonTabHOE 290 2 2 Heobxodum nosstiertivili
Bepruransroe 600 2 3 KoHMpons, HE0BX0AUMO
oceBoe = = - ucrpasnenue, peKoHCMpYKyuA
4 Topu3oHTaTEHOE 590 Z 3 Heoxodum noesiwuenHsiti
BepruxaasHoe 170 3 1 KOHMPOny, HeobX0dUMO
oceoe 1100 2 3 ucnpassierue, peKoHCMpPyKUUs
5 TopusoHTanbHOE 900 2 3 Heobxodum noeviwertisiil
BepTHKasHOS 750 2 3 KOHMPOn, HEoBX00UMO
oceBoe B N = UCTIPasreHuE, PEKOHCMPYKYUA
3 2.1.039 or 1 Topu3oHTANbHOE - = -
neyu Bepruxaisnoe = = -
204H101 o oceBoe - - -
204R101B 2 TopusoRTaneHOe 260 4 2 Aonycmumoe sHaverue, Heobxodum
BeprukansHoe 185 4 2 o8BI HbIT KOHMPONG
oceBoe z - -
3 TopH30HTATLHOE 240 ) 2 Jlonycmumoe sHavere, Heobxodum
BepruxamsHoe 115 4 1 nosbiLwetiHbill KOHMPOsTb
oceBoe - - :
4 TopusoHTaTEHOS 455 3 3 Heobxodum nossituenHeiil
BeprukaibHOe 280 3 2 KOHMPpOnb, HeoBxodumo
aceBoe S 3 z uCnpaenerue, peKoHCMPYKUUA
7 TopusonTasHoe 330 3 2 HAonycmumoe 3ravenue, Heobxodum
BeprukansHoe 365 2 2 08bILEHHDIT KOHMPONL
ocesoe - - s
4 2.1.029 ot 1 TopuzoHTATEHOE 200 2 1 Heobxodum nossiueHHbHl
HACOCOB Bepryxansioe 280 2 2 KOHMPO, HEO6X00UMO
PI101A/B no oceBoe 1000 7 3 ucnpasnexue, peKoHCMPYKYUa
Tennoobmer 2 TopH3oHTANbHOE 720 2 3 Heobxodum nossiweriribil
nuxor E101 BepruxansHoe 140 2 1 KOHMpony, Heobxodumo
oceBoe z z B ucnpaanenue, pexoHcmpyKuyus
3 T opH3OHTabHOE 350 2 2 onycmumoe sHavenue, Heobxodum
BepTHRaBHOE 76 2 1 nogsiwerHbill KOHMPons
ocesoe 210 7 1
4 TopusonTansHoe 950 3 3 Heobxodum nosbiusernsit
BeprukansHoe 120 2 1 KoHmpons, Heobxodumo
oceBoe B - N UCNpaBAeHUE, PEKOHCMPYKUUA
5 2.1.038 ot 1 TopusonTansroe 7 =
TennooGMeH BeprukansHoe = z :
Huka E101C oceBoe 3 - =
HO neyn 2 TopmsoHTansHOE E - -
204H101 BepruKansHoe : - =

0CeBoe
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3 CopmsonTanshoe | 950 2 3 Heobxodum nossrusenHbill
Beprukanstoe 930 2 3 KoHmpony, HEobxodumo
oceBoe N = - ucnpasnerue, pexoHCMpyKyUA
4 Topu3soHTaTBHOE 710 3 3 Heo6xodum nossiuierHbti
BeprukanbHoe 460 2 2 KOHMPOITb, HEOEX0OUMO
0CeBOE 150 5 1 ucripasnenue, pekoHCmpyKyuA
6 2.1.038 ot 1 TopusoHTaTEHOE & c g
TeTnoosMen Beprukamszoe & = »
nuka E101F 0oceBoe = & s
20 neyr 2 CopusoHTaibHOG o 5 =
204H101 BeprukaisHoe 2 5 5
acesoe = - =
3 TopmsonTarsHoe 510 2 3 Heobxodum nossituernHbIl
BeprukansHoe 400 3 2 | KOHMpON®, HEobX00uMO
oceBoe - N B ucnpasnenue, peKoHCMPyKUYUA
3 TopH3OHTaNEHOE 270 3 2 Jonycmumoe sHaderue, Heobxodum
BeprukamsHoe 460 2 2 nosbtuieHHbIl KOHMpPOnL
oceBoe - e =
7 2.1.066 ot 1 TopmsoHTANEHOE 1050 4 3 Heobxodum noesiuerrsiil
E101 mo Bepruxamsroe 102 6 1 KoHmpons, Heobxodumo
V102 oceBoe 100 6 1) UCAPAsNeHUE, PEKOHCMPYKYUA

3. BeiBoasn:

B pesynbrate BUGPOIHArHOCTHYECKOrO 0GCTEI0BAHMS BbLABNEHB] YHACTKH TPYGOMNPOBOJIOR C MIOBIIIEHHOH BUSpaIMeii
Ha YPOBHE —~ « Heo0X00um nossiuenHbLii KOHMPORb, 11e0BX00UMO UCHPABICHYE, DEKOHCMPYKYUAY; TIOBBIIEHHAS
BuOpaIIHs Ha YPOBHE — «Jonycmumoe siauenue, KOHMPOLL GUBPAYUL»

4. PexoMeHnpaunm:
— BoccTaHOBATH NNOTHOE NPHIETaHKE OMOp TPYGOMPOBOIOB K IOLONOPHOH KOHCTPYKIMM Beeit
MIOCKOCTBEO (TLIOIMIAE IOAKTAAHBIX IIACTAH MEHBIIE TUIOMA/M KOHTAKTA).
— IIpoBecTy MOHMTOPHHT BUOPOCOCTOAHMS.

Crenmanucr II yposus /
10 BUOpoAHarHocTHuecKoMy MeToxy HK /Keprumkmit HLA.L ///

P ==
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