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	№ п/п
	Общие сведения
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	Филиал ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»
Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. 6 км старо-тобольского тракта 20

	2
	Основание для выполнения работ
	2.1 Технологическая карта - ТК№64.1-2022-1-300-010-ПТ 2.2 Технологическая карта - ТК№64.1-2022-1-300-010-АС 2.3 Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-НВ 2.4 Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-АС 2.5 Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-ЭМ 2.6 Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-АПТ
2.7 Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-ПТ
2.8 Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-АС
2.9 Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-АПТ
2.10 Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-ЭМ
2.11 РД 1302_1312-2-208-00-0000-ПТ2.2
2.12 РД 1302_1312-2-208-00-0000-АС2.2
2.13 РД 1302_1312-2-208-00-0000-ЭМ.2
2.14 РД ТК№26.1-2021-1-208-00-АПТ
2.15 Локально-сметные расчеты в базе 2001 г.

	3
	Подрядчик
	3.1 Определяется конкурсной комиссией

	4
	Наименование объекта
	4.1 Имущественный комплекс «Площадка производства».
4.1.1 Установка глубокой переработки мазута (титул 300). Блок 009, эстакада №2. Блок №10, Водяная насосная.
4.1.2 Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 204).
Здание компрессорной.
4.1.3 Комбинированная установка производства высокооктановых бензинов, (титул 208).

	5
	Характеристика объекта
	5.1 Действующий опасный производственный объект

	6
	Период выполнения работ
	6.1 60 календарных дней с момента заключения договора

	7
	Объем выполняемых работ
	Объем работ согласно рабочей документации:
Установка глубокой переработки мазута (титул 300). Блок 009, эстакада №2. Блок №10, Водяная насосная.
· Технологическая карта - ТК№64.1-2022-1-3 00-010-ПТ
· Технологическая карта - ТК№64.1-2022-1-300-010-АС
· Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-НВ
· Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-АС
· Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-ЭМ
· Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-АПТ
Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 204). Здание компрессорной.
· Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-ПТ
· Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-АС
· Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-АПТ
· Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-ЭМ




	
	
	Комбинированная установка производства высокооктановых бензинов, (титул 208).
- РД 1302 1312-2-208-00-0000-ПТ2.2
- РД 1302 1312-2-208-00-0000-АС2.2
-РД 1302_1312-2-208-00-0000-ЭМ.2
- РД ТК№26.1-2021-1 -208-00-АПТ

	
	
	7.1 Подготовительный этап
7.1.1 Изучение технической документации;
· генплан филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»;
· проектной и рабочей документации;
· схемы площадки и планы имущественных комплексов;
· составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ;
· разработка и согласование с заказчиком ППР, Программы гидравлических испытаний;
7.1.2 Организация места хранения материалов Подрядчика, городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами используя ресурсы Подрядчика;
7.1.3 Организация места для сборки трубопроводов и металлоконструкций с применением электроинструментов и сварочного оборудования.
7.1.4 Согласование стоимости и приобретение ТМЦ (если предусмотрено конкурсной документацией).
7.2 Основной этап
7.2.1 Получение ТМЦ от службы складирования, завоз ТМЦ к месту производства работ:
7.2.2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с РД:
· На установке глубокой переработки мазута (титул 300). Блок 009, эстакада №2. Блок №10, Водяная насосная;
· На установке гидроочистки дизельного топлива (титул 204). Здание компрессорной;
· На комбинированной установке производства высокооктановых бензинов, (титул 208).
7.2.3 Формирование исполнительно - технической документации, в соответствии с требованиями РД. Положение П 16.04-2021 - Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»
7.2.4 Сдача исполнительной документации заказчику.
7.2.5 Сдача не использованных ТМЦ в службу складирования.
7.2.6 Вывоз строительных и бытовых отходов возникших в ходе производства работ.

	8
	Сроки выполнения работ
	8.1 Согласно графику выполнения работ.

	9
	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
	9.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ.
9.2 Обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая, но не ограничиваясь - каска защитная, противогаз, перчатки, защитные очки).




	
	
	9.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика.
9.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
9.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава:
· удостоверение по профессии;
· удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;
· удостоверение стропальщика;
· удостоверение об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
· удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска;
· удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021;
· протокол аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности «Приказ от 4 сентября 2020 г. N 334, Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.» Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям:
· А1 - Общие требования промышленной безопасности;
· Б. 1.10 - Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств;
· Б. 1.11 - Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ;
· Б.8.6 - Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах
· Б.9.5 - Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация, ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

	10
	Требования в области охраны окружающей среды
	10.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации.
10.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов.

	и
	Требования к надежности и продолжительност и непрерывной работы
	11.1 Режим работы предприятия, круглосуточный;
11.2 Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём.
11.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни.



	
	
	11.4 В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	12
	Г арантийные обязательства Подрядчика
	12.1 Гарантийный срок 24 месяца;
12.2 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача исполнительной документации.
12.3 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.

	13
	Особые условия
	13.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов;
13.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты;
13.3 Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно;
13.4 Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке;
13.5 Провести проверку работников на знание процесса выполнения огневых работ, ремонтных работ, работ на высоте, инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика.

	14
	Дополнительные требования
	14.1 Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
14.2 Наличие у Подрядной организации аттестации технологии сварки (свидетельство НАКС) в соответствии с требованиями РД 03- 615-03;
14.3 Наличие у Подрядной организации аттестованного сварочного оборудования (свидетельство НАКС);
14.4 Наличие у Подрядной организации аттестованных сварщиков (свидетельство НАКС);
14.5 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет;
14.6 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ;
14.7 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ;
14.8 Наличие у подрядной организации лицензии МЧС на осуществление монтажных и пусконаладочных работ;
14.9 Официальный язык общения - русский.

	15
	Нормативнотехническая документация
	15.1 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
15.2 Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»;




	
	
	15.3 №123-Ф3 от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
15.4 СП 20 13330 2016 «Нагрузка и воздействия»
15.5 СП 15.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции.
Актуализированная редакция СНиП П-23-81*"
15.6 СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*
15.7 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»
15.8 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 15.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
15.9 ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств».
15.10 ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок.
15.11 СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации»
(Приказ Минстроя России от 20 октября 2016 г. № 727/пр)
15.12 «СП 76.13330.2016» «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 955/пр).
15.13 РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации».
15.14 РД 11-05-2007 «Порядок ведение общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
15.15. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.
15.16 СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты.
Установки пожаротушения автоматические.
15.17 ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические.
15.18 СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
15.19 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности.
15.20 СП 8.13130 Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.
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	16
	Требования к ценообразованию
	16.1 На все работы Подрядчик разрабатывает локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно ППР и переданной Заказчиком рабочей документации.
16.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации.
16.3 Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика.
16.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованными УМТС Заказчика.






























