

	               
	
	















Техническое задание 

на проведение бетонных работ на объектах 
филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ».

























г. Тюмень
7
	№ п/п
	Общие сведения
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Заказчик
	Филиал ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»

	2. 
	
	Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км старо-тобольского тракта 20

	3. 
	Основание для выполнения работ
	2.1 Техническое задание
2.2 Дефектные ведомости (приложение 1);
2.3 Технологические карты (приложение 1);

	4. 
	
	2.3 Локально-сметные расчеты в базе2001;
2.4 Акты осмотра.

	5. 
	Наименование объекта
	3.1 Площадка производства филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ».

	6. 
	Характеристика объекта
	4.1 Производственные площадки опасных производственных объектов.

	7. 
	Период выполнения работ
	[bookmark: _GoBack]30 календарных дней с даты заключения Договора.

	8. 
	Объем выполняемых работ
	6.  Объем работ согласно дефектным ведомостям, технологическим картам и проектными решениями (приложение 1).

	9. 
	
	6.1 Предварительный этап (до предоставления технико-коммерческого предложения).

	10. 
	
	- Провести осмотр места проведения работ с целью определения необходимого оборудования и инвентаря для выполнения объема работ;
- Определить места установок бытовок, инструменталок, оборудования и электроинструмента для определения точек временного электроподключения.

	11. 
	
	6.2 Подготовительный этап (до проведения работ) 

	12. 
	
	6.2.1   Изучение технической документации:

	13. 
	
	- генплан филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»;
- дефектные ведомости, технологические карты и другие утвержденные проектные решения;

	14. 
	
	- схемы площадки и планы имущественных комплексов;

	15. 
	
	- составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ;

	16. 
	
	6.2.2 Разработка и согласование с заказчиком перед началом работ ППР;
6.2.3 Получение со склада общества необходимого материала, согласованного с заказчиком;
6.2.4 Осуществление закупки МТР, необходимых для выполнения работ, согласованного с заказчиком (в случае необходимости);

	17. 
	
	6.2.5 Организация места хранения материала, городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами используя ресурсы Подрядчика;
6.2.6 Предоставление информации о потребляемой мощности для предоставления точки подключения временного электро подключения.

	18. 
	
	6.3 Основной этап 

	19. 
	
	6.3.1 Выполнение работ:
- проведение работ согласно утверждённого с заказчиком графика проведения работ.
- Выполнение работ по нарядам допускам на опасных производственных объектах.
- Утилизацию демонтированных строительных материалов выполнить силами подрядчика и по согласованной с заказчиком стоимости.
- выполненные скрытые работы предъявить к освидетельствованию, до начала выполнения следующего этапа вида работ.
- исполнительные схемы выполнить с указанием фактических отклонений и указанием фактически выполненных работ.

	20. 
	
	- подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ с приложением исполнительных схем согласно фактически выполненных объёмов.
- выполненные объемы работ принимаются комиссией ТНПЗ

	21. 
	
	6.4 Заключительный этап 

	22. 
	
	- формирование исполнительной – технической документации, в соответствии с требованиями РД 11-02-2006 и ГОСТ Р 51872-2019
- исполнительную документацию выполнить в 2х экземплярах, оформленного согласно положения об архивном деле П01.03-2021 филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»
- сдача исполнительной документации заказчику.

	23. 
	Сроки выполнения работ
	7.1 Согласно графика выполнения работ.

	24. 
	Требования к материалам
	8.1 Бетонные смеси приготавливаются в соответствии с требованиями стандарта по технологическому регламенту, установленным в утвержденном порядке производителем и условием договора на поставку согласно ГОСТ 7473-2010
8.2 Для каждой партии бетонной смеси предоставление документа о качестве бетонной смеси и протокол испытаний по определению нормирующих показателей качества бетона;

	25. 
	
	8.3 При поставке товарной бетонной смеси заданного состава производитель должен предоставить потребителю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию:
- для каждой загрузки бетонной смеси - товарную накладную и документ о качестве бетонной смеси;
- для каждой партии бетонной смеси - копии паспортов на используемые материалы;
Дополнительно производитель должен предоставить потребителю протоколы определения показателей качества бетонной смеси и бетона.

	26. 
	
	8.4 Материалы, применяемые для выполнения работ должны соответствовать ГОСТ.

	27. 
	Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
	9.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ.

	28. 
	
	9.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучение по охране труда, прохождение инструктажа по пожарной безопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая, но не ограничиваясь - каска защитная, подбородочный ремешок, перчатки, защитные очки).

	29. 
	
	9.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика.

	30. 
	
	9.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности. 

	31. 
	
	9.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава:
- удостоверение по профессии; 
- удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;
- обучение или прохождение противопожарного инструктажа в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021;
- протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности в соответствие с Приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 "Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики". Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям:
-  Общие требования промышленной безопасности - А1.
- Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением).
- Работы с применением подъёмных сооружений – Б9.3 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 - Б9.31), Б9.4 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 - Б9.32).

	32. 
	Требования в области промышленной по подъемным сооружениям
	10.1 Документ о регистрации ПС (подъемное сооружение) (составляющие ОПО (опасный производственный объект), свидетельство о регистрации ОПО)
10.2 Полис страхования ОПО
11.3 Техническое освидетельствование ПС (титульный лист паспорта, лист с техническими характеристиками и заводскими номерами, лист с результатами и датой ЧТО (частичное техническое освидетельствование) и ПТО (полное техническое освидетельствование)
10.4 Приказ о назначении:
-ответственных за осуществление производственного контроля;
- ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии;
- ответственного за безопасное производство работ.
10.5 Протокола аттестации вышеперечисленных лиц.
10.6 Удостоверение и протокол проверки знаний машиниста ПС
10.7 В случае отсутствия собственных ПС, предоставить договор на оказание услуг ПС, заключенный с организацией выполняющей работы с применением ПС, запросить у контрагента вышеперечисленные документы, предоставить заказчику выше перечисленные документы на подрядчика.

	33. 
	Требования в области охраны окружающей среды
	11.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика за исключением отходов металлолома и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации.

	34. 
	
	11.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов.

	35. 
	Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы 
	12.1 Режим работы предприятия, круглосуточный;

	36. 
	
	12.2   Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём.

	37. 
	
	12.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни.

	38. 
	
	12.4 В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы.

	39. 
	Гарантийные обязательства Подрядчика
	13.1 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года.

	40. 
	
	13.2 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдачу исполнительной документации.

	41. 
	
	13.3   За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб.

	42. 
	Особые условия
	14.1   Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов.

	43. 
	
	14.2   Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты.

	44. 
	
	[bookmark: _Hlk135665047]14.3   Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно.

	45. 
	
	14.4   Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке.

	46. 
	
	[bookmark: _Hlk135665119]14.5   Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ с подъемными сооружениями (кранами), инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика;

	47. 
	
	14.6 Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

	48. 
	
	[bookmark: _Hlk135665061]14.7   Дополнительные материалы и трудозатраты, образовавшиеся в результате выполнения работ по проведению бетонных работ на объектах филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ», в полном объеме и не вошедшие в технико-коммерческое предложение, Подрядчик полностью берет на себя.

	49. [bookmark: _Hlk135665081]
	Дополнительные требования
	15.1 Наличие у Подрядной организации аттестованных сварщиков (с квалификационным удостоверением).

	50. 
	
	15.2 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет. 

	51. 
	
	15.3 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ.

	52. 
	
	15.4 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ.

	53. 
	
	15.5    Официальный язык общения – русский.

	54. 
	Нормативно-техническая документация
	16.1    Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

	55. 
	
	16.2    Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

	56. 
	
	16.3   №123-ФЗ от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	57. 
	
	16.4 СП 20 13330 2016 «Нагрузка и воздействия»

	58. 
	
	16.5 СП 70 13330 2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

	59. 
	
	16.6 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»
16.7 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

	60. 
	
	16.8 ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств».

	61. 
	
	ФНП №461 от 26.11.2020г. «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

	62. 
	
	16.9   ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок.

	63. 
	
	16.10   Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

	64. 
	
	16.11 РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации».
16.12 РД 11-05-2007 «Порядок ведение общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

	65. 
	Требования к ценообразованию
	17.1 На все работы разработаны локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённой Заказчиком рабочей документацией, дефектных ведомостей. 

	
	
	17.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. 

	
	
	17.3 Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика.

	
	
	17.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала.



















































							Приложение 1
	1. 
	устройство тротуаров и ступеней на факельном хозяйстве
	ТК№16-2021-ГП



