

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Поз. № кабеля, провода	Откуда		Куда		Марка кабеля, провода	Способ прокладки				Количество кусков	Общая длина, м	Примечание
	Устройство	Тип соединения/ коннектора	Устройство	Тип соединения/ коннектора		по эстакаде	в траншее	в м/р	м/к в лотке			
1ПУН-1*	Операторная ж.д. налива (начальник цеха отгрузки). Пульт управления насосной станцией (поз. 1ПУН*)	Клеммное	Насосная станция пожаротушения (поз. 2 по ГП). Коробка клеммная (поз. КС-4.2)	Клеммное	КПСВЭВ 2х2х1,5*	165		5	30	1	200	
1ПУН-2*	Операторная ж.д. налива (начальник цеха отгрузки). Пульт управления насосной станцией (поз. 1ПУН*)	Клеммное	Насосная станция пожаротушения (поз. 2 по ГП). Коробка клеммная (поз. КС-4.2)	Клеммное	КПСВЭВ 2х2х1,5*			5	15	1	20	
2ПУН-1*	Пост охраны отправочного парка Пульт управления насосной станцией (поз. 2ПУН*)	Клеммное	Насосная станция пожаротушения (поз. 2 по ГП). Коробка клеммная (поз. КС-4.2)	Клеммное	КПСВЭВ 2х2х1,5*			5	15	1	20	
2ПУН-2*	Пост охраны отправочного парка Пульт управления насосной станцией (поз. 2ПУН*)	Клеммное	Насосная станция пожаротушения (поз. 2 по ГП). Коробка клеммная (поз. КС-4.2)	Клеммное	КПСВЭВ 2х2х1,5*			5	25	1	30	
3ПУН	Площадка временного хранения кокса, ПГ-20 Пульт управления насосной станцией (поз. 3ПУН)	Клеммное	Площадка временного хранения кокса. Коробка клеммная (поз. КС-4.1)	Клеммное	КПСЭнг(А)-FRLS 4х2х0,75			2			2	
4ПУН	Площадка временного хранения кокса. ПГ-21. Пульт управления насосной станцией (поз. 4ПУН)	Клеммное	Площадка временного хранения кокса. Коробка клеммная (поз. КС-4.1)	Клеммное	КПСЭнг(А)-FRLS 4х2х0,75			2	58	1	60	
КС-4.1	Площадка временного хранения кокса. Коробка клеммная (поз. КС-4.1)	Клеммное	Насосная станция пожаротушения (поз. 2 по ГП). Коробка клеммная (поз. КС-4.2)	Клеммное	КСБ Кнг(А)-FRLS 4х2х1,13		100	5	145	1	250	

* - Существующее оборудование и кабельные трассы

						2022-021-00-АПТ.КЖ							
						Техническое перевооружение площадки временного хранения кокса							
						филиала ООО «РУСИНВЕСТ» – «ТНПЗ»							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Общеплощадочные работы			Стадия	Лист	Листов	Филиал ООО “РУСИНВЕСТ” – “ТНПЗ”	
Разраб.					07.04.23				Р		1		
						Кабельный журнал							
Н. контр.					07.04.23								
ГИП					07.04.23								
Нач. отд.					07.04.23								